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PARECER CONTABIL PARA INFORME DE DOTACAO ORCAMENTARIA

NUMERO 073 2024

DATA: 11/04/2024

REQUERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
PROTOCOLO 1753/2024

NUMERO DA REQUISICAO S/ NRO

REALIZAGAQO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO DA RUA GASPAR CECCON
COM RECURSOS DO PROGRAMA "MAIS QUE ENERGIA" DA ITAIPU
FORMALIZADO ATRAVES DO INSTRUMENTO DE REPASSE N2
4103107/2023

VALOR RS 936.973,99

A Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Servigos Urbanos solicita abertura de processo licitatério
para contratacdo de empresa para realizacdo de obras de pavimentacdo da Rua Gaspar Ceccon, com
recursos a serem recebidos da Itaipu referente ao Programa "Mais que Energia" celebrado através do

Instrumento de Repasse n2 4103107/2023.

Desdobramentos Descrigdo

02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

E o parecer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL

CNPJ: 76.105.592/0001-78 ## Flotech **
Parané 15/04/2024
Saldo de DOtﬂCﬁeS Periodo: Janeiro a Abril

Reduzido: 723 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especificagdo Fonte: 01000

Descrigio: OBRAS E INSTALACOES
Vlr Previsto Vir Sup. VIr Reduciio VIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado  Vlir Solicit. Vir NAD VIr Empenho Saldo a Solic.
10.000,00  705.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000,00 326.94598 326.945,98 326.945,98 388.054,02

Reduzido: 783 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especifica¢io Fonte: 31015

Descricio: OBRAS E INSTALACOES
Vir Previsto Vir Sup. VIr Reducio Vir Reserv. VIr Corrig. Ore. Atualizado Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
0,00 55.518,97 0,00 0,00 0,00 55.518,97 55.518,97 55.518,97 55.518,97 0,00

Reduzido: 789 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especifica¢iio Fonte: 33789

Descrigio: OBRAS E INSTALACOES
Vir Previste  VirSup. Vir Reducie ViIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado  Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00  1.500.000,00

Reduzido: 814 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especificaciio Fonte: 33807

Descrigiio: OBRAS E INSTALACOES
VIr Previsto Vir Sup. VIr Reducio VIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
0,00 552.45240 0,00 0,00 0,00 552.452,40 0,00 0,00 0.00 552.452.40

Reduzido: 813 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especificacio Fonte: 03501

Descrigio: OBRAS E INSTALACOES
Vir Previsto  VirSup. Vir Reduciio ViIr Reserv. Vir Corrig. Ore. Atualizado  Vir Solicit.  Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0.00 0.00 0,00 58.000,00

Reduzido: 722 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especificaciio Fonte: 00608

Descri¢io: OBRAS E INSTALACOES
Vir Previsto Vir Sup. ViIr Reducio VIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atnalizado Vir Solicit. VIr NAD VIr Empenho Saldo a Solic.
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0.00 0,00 0.00 300,00

Reduzido: 785 Programitica: 14.001.26.782.0029.1.008.4.4.90.51.00.00.  Especificacao Fonte: 00776

Descrigio: OBRAS E INSTALACOES

Vir Previsto  VirSup. Vir Reducio Vir Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
0,00 22593879 0,00 0,00 0,00 225.938,79 225.938,79 225.938,79 225.938,79 0,00

Reduzido: 784 Programatica: 14.001.26.782.0029.2.044.4.4,.90.51.00.00.  Especificacio Fonte: 03504

Descrigio: OBRAS E INSTALACOES
VIr Previsto  Vir Sup. VIr Reducioc Vir Reserv, Vir Corrig. Orc, Atualizado Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Reduzido: 732 Programatica: 14.001.26.782.0029.2.044.4.4.90.51.00.00.  Especifica¢io Fonte: 00504

Pédg.: 1/2
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CNPJ: 76.105.592/0001-78 ## Elotech **
Parani 15/04/2024
SaldO de DotaCGes Periodo: Janeiro a Abril

Descricio: OBRAS E INSTALACOES

VIr Previsto Vir Sup. VIr Reducio VIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
10.000,00 104.462,00 0,00 0,00 0,00 114.462,00 104.462,00 104.462,00 104.462,00 10.000,00

Reduzido: 753 Programitica: 14.001.26.782.0029.2.045.4.4.90.51.00.00.  Especificagiio Fonte: 01000

Descricio: OBRAS E INSTALACOES

VIr Previsto Vir Sup. VIr Reducdo Vir Reserv. VIr Corrig. Ore. Atnalizado VIr Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Reduzido: 754 Programitica: 14.001.26.782.0029.2.045.4.4.90.51.00.00.  Especificagiio Fonte: 01015

Descricdo: OBRAS E INSTALACOES

Vir Previsto  VlrSup. Vir Reducio Vir Reserv. Vir Corrig. Ore. Atnalizado Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
49.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.900,00 0,00 0,00 0,00 49.900,00

Reduzido: 752 Programitica: 14.001.26.782.0029.2.045.4.4.90.51.00.00.  Especificaciio Fonte: 00776

Descrigio: OBRAS E INSTALACOES

Vir Previsto Vir Sup. VIr Reduciio VIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado Vir Solicit. Vir NAD VIr Empenho Saldo a Solic.
2.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.600,00 0.00 0,00 0.00 2.600,00

Totalizacoes:

Vir Previsto  Vir Sup. Vir Reducdo VIr Reserv. Vir Corrig. Orc. Atualizado  Vir Solicit. Vir NAD Vir Empenho Saldo a Solic.
72.900,00 201.372,16 0.00 0.00 0,00 327427216 712.865,74 712.865.74 712.865.74 2.561.406,42

Pig.: 2/2
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ETP Ne 08/2024 Data da Elaboragdo: 25/03/2024

ORGAO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E SERVICOS URBANOS

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO — JUSTIFICATIVA

Trata-se de Instrumento de Repasse n° 4103107/2023, celebrado entre o Municipio de
Bocaitva do Sul/PR e a Caixa Econdmica Federal, neste ato representando a ITAIPU, destinado
a realizacdo de regularizagdo de subleito e pavimentacdo com base graduada e macadame,
através do Programa Mais que Energia da ITAIPU, que visa garantir melhor condicdes de
trafegabilidade e seguranga da via, que é utilizada diariamente como um dos principais (e
Unicos) caminhos para o acesso a outros municipios, como o centro de Colombo. Bem como,
serve de acesso para moradores do nosso municipio que vem de outras cidades, sendo ainda
utilizada como rota de acesso a pontos turisticos, chdcaras e outras finalidades. Possui
conexio direta entre a BR 476, em Bocaitva do Sul, continuando apds o limite com Colombo
(limite definido por uma ponte). Continuagdo esta que recentemente foi pavimentada, se
tornando um dos principais acessos (pela area rural) do municipio de Colombo para Bocaitiva
do Sul.

Porém, devido a sua topografia com inclinagdes elevadas especialmente no ponto que liga a
BR 476, que em dias de chuva causa a formag&o de barro ou em dias de secos, por conta das
pedras soltas cria-se uma dificuldade de trafego tanto com veiculos quanto a pé. Portanto a
pavimenta¢do desta via que se encontra na regido rural do municipio beneficiara direta e
indiretamente centenas de municipes com melhorias de seguranga, drenagem publica e até
mesmo esteticamente na promogao turistica municipal e intermunicipal.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A presente contratagdo ainda n3o esta incluida no Plano de Contratag6es Anual em razdo de
sua superveniéncia, contudo, serd encaminhada para inclusdo, apds a autorizacdo da
autoridade competente. Vale ressaltar que a contratagdo se compatibiliza com os demais
instrumentos de planejamento.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para que o objeto da contrata¢do seja contratado, é necessario o atendimento de alguns
requisitos de acordo com as caracteristicas do objeto, dentre eles os de qualidade e
capacidade de execugdo pelo contratado, minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67,
68 e 69 da Lei n. 14.133/2021.

Sendo assim, os documentos exigidos serao:

a) Certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de
validade. A empresa que ndo possui registro no Estado do Parana devera apresentar
Certid3o de Registro de Pessoa Juridica do CREA e/ou CAU do seu Estado e, no caso de
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sagrar-se vencedora do certame, devera apresentar, quando da assinatura da Ata,
visto do CREA- PR e/ou CAU-PR.

Se no momento da licita¢do a empresa estiver com Certiddo Positiva de Débitos
junto ao CREA/CAU, a mesma n3o serd inabilitada no certame. Porém, sendo
declarada vencedora do certame, devera apresentar Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa em até 30 (trinta) dias apds a adjudicagdo do
certame.

b) Atestado(s) e/ou declaragio(des) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de execugdo de, pelo menos, um servico de
semelhante complexidade tecnoldgica e operacional, contemplando Execuc¢do de
Pavimentagio em CBUQ ou TST, em quantidade maior que 45,6 TON ou 19 m?.

O(s) atestado(s) e/ou declaracdo(Ges) de qualificagdo técnica deverdo conter
descricdo dos servicos prestados, contendo dados que permitam o amplo
entendimento dos trabalhos realizados nos dominios de qualificagdo técnica
aqui apresentados.

E permitido a um PROPONENTE apresentar mais de um atestado emitido pela
mesma pessoa juridica, desde que cada atestado seja referente a um projeto
distinto. Entende-se por projetos distintos aqueles que apresentarem objetos
diferentes entre si, representados por instrumentos contratuais distintos,
ainda que os atestados sejam referentes a mesma disciplina.

c) Declaragdo de Responsabilidade Técnica indicando ofs) profissional(is) que atuara(a)o
como responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servigos licitados, sendo este(s) no
minimo 01 (um) Engenheiro(a) Civil e/ou Arquiteto(a).

A Declaragio de Responsabilidade Técnica devera ser acompanhada de
“Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel(eis)
técnico(s) indicado(s) pela licitante, emitido(s) pelo “Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA” ou pelo "Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU" de execugdo de, no minimo, um servico de semelhante
complexidade tecnolégica e operacional, contemplando Execu¢do de
Pavimentag¢io em CBUQ ou TST, em quantidade maior que 45,6 TON ou 19
m3.

d) Certiddo de registro do(s) profissional(is) indicado(s) na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade.

Se no momento da licitagdo o(s) profissional(is) estiver(em) com Certiddo
Positiva de Débitos junto ao CREA/CAU, a licitante ndo serd inabilitada no
certame. Porém, sendo declarada vencedora do certame, devera apresentar
Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa do(s) profissional(is)
elencado(s) em até 30 (trinta) dias ap6s a adjudicagdo do certame, conforme
previsto no Anexo | deste Edital.

O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) deve(m) assinar a planilha de
or¢amento proposto, com indicagdo de nimero no conselho (CREA/CAU).
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- E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo técnico como
responsavel técnico por mais de uma proponente.

e) A empresa que ndo apresentar os requisitos minimos de acervos técnicos citados nos
itens anteriores estara inabilitada.

4, ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAGAO

Dentro do presente estudo, foram analisados quantitativos necessarios para a execugdo do
projeto, conforme tabelas de referéncia de pregos nacionais do DER, conforme planilha
orcamentaria e quantidades em arquivo anexo.

A solugdo esta estimada em R$ 936.973,99 (novecentos e trinta e seis mil, novecentos e
setenta e trés reais e noventa e nove centavos), para um periodo de 12 (doze) meses.

5. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratacdo de uma empresa para a execu¢do de pavimentagao da RUA GASPAR CECCON
solucionara diversos tipos de problemas, beneficiando toda a comunidade local e as demais
pessoas que diariamente transitam pela rua, principalmente aquelas que utilizam como
acesso intermunicipal ou para turismo. Logo abaixo é possivel observar os diversos beneficios
trazidos pela realizagdo da pavimentagao:

a) Melhoria na Infraestrutura varia e acesso intermunicipal: a pavimentagdo de ruas contribui
diretamente para a melhoria da infraestrutura, especialmente na drea rural, onde o acesso &,
atualmente, por estradas de “chdo”. Dessa forma, a pavimentacdo proporciona vias mais
seguras, acessiveis e duradouras;

b) Qualidade de vida dos moradores: a pavimentagdo da rua Gaspar Ceccon, na localidade da
Campininha da Barra resultard em uma significativa melhoria na qualidade de vida dos
moradores, proporcionando condicbes mais adequadas para o transito de veiculos e
pedestres;

c) Desenvolvimento econdmico: a melhoria da infraestrutura viaria pode atrair investimentos
para a regido, estimulando o desenvolvimento econdmico local e atraindo novos negécios,
especialmente do setor turistico, tendo em vista que é uma das principais rotas de acesso do
turismo rural entre Colombo e Bocaitva do Sul;

d) Redugdo de problemas de satde: ruas pavimentadas minimizam a poeira e evitam pogas
d'dgua, contribuindo para a redug¢do de problemas de saude relacionados a alergias
respiratdrias e doencas transmitidas por vetores;

e) Seguranca: pavimentacdo adequada melhora as condicdes de trafego, reduzindo riscos de
acidentes, principalmente em periodos chuvosos.

f) Atendimento a demandas locais: a execucdo da pavimentacdo atende a uma demanda local
expressa pela comunidade, demonstrando a preocupacdo e o comprometimento do poder
publico com as necessidades dos moradores.
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Essa medida permitird a promogdo do bem-estar, do desenvolvimento sustentavel e da
seguranca da comunidade local, solucionando problemas antigos da comunidade, com a
melhoria do trafego de veiculos e pedestres.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO

Para a solu¢do em questdo ndo serd adotada o parcelamento haja vista a possibilidade de
elevado nimero de processos licitatérios, contratos, o que pode onerar o trabalho da
Administracdo, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de
controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e
comprometendo a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo.

A separacdo do objeto pode ocasionar prejuizos a Administragdo, quando ndao houver o
sincronismo dos fornecimentos a serem entregues no que se refere aos fluxos, que podem ser
interrompidos por eventuais desarmonias entre os fornecedores, prejudicando o cronograma
da Administragao.

Assim, embora exista a possibilidade de separagdo dos itens, ha um alto risco de prejuizo a
eficiéncia da operagdo, e consequentemente a eficacia dos resultados pretendidos. Alem
disso, com a contratagdo de um unico fornecedor é possivel realizar o dimensionamento
adequado do material necessario para a execugdo dos trabalhos, reduzindo perdas e
ampliando a eficiéncia na aplicagdo dos materiais.

Ademais, lidar com um Unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de
todo o processo de contratagdo: fornecimento, tempestividade e garantias dos produtos.
Portanto, o parcelamento incorre em aumento de custo administrativo. Desse modo, a
licitacdo devera ser composta por um Unico grupo para aquisi¢do de materiais.

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A pavimentac¢do da Rua Gaspar Ceccon é uma solugdo abrangente que visa ndo apenas a
melhoria da infraestrutura, mas que também resulta no impulsionamento do
desenvolvimento social e econémico da comunidade. Ao investir nesse projeto, a
administracdo municipal demonstra seu comprometimento com o bem-estar dos cidaddos e
com o crescimento sustentavel da regido, contribuindo para a construgdo de um ambiente
urbano mais préspero e harmonioso.

8. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3o se verificam contratacdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratacdo desta demanda.

9. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A presente contratacdo ndo gera impactos ambientais diretos.
10. DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo descrita mostra-se
possivel tecnicamente e fundamentadamente necesséria. Diante do exposto, declara-se ser
viavel a contratacgao pretendida.
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Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagdo pretendida.

Bocailiva do Sul, 25 de margo de 2024.

Equipe responsavel pela elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar:

Documento assinado digitalmente

e gb TIAGO DE CARVALHO GOMES
g %ro ' Data: 25/03/2024 16:09:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO DE CARVALHO GOMES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 169.323/D

Gredpenoy ™M
ANDRESSA MARIA SANTOS BUENO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

-

JEF@S@Q\/LUIZ C. CARON
SECRETARIO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

AUTORIZO o prosseguimento do procedimento para Contratacdo de empresa especializada
para servigos de pavimentagdo com aplicagdo de revestimentos asfélticos do tipo CBUQ, em
trecho de 380 metros (drea: 2.280,00m?), e de TST, em trecho de 628,37 metros (area:
3.770,20m?), totalizando 1.008,37 metros e &rea total de 6.050,22m?* (CBUQ e TST), com
fornecimento de material, m3o de obra e equipamentos, na RUA GASPAR CECCON, no
Municipio de Bocailva do Sul/PR, conforme projetos, memorial descritivo e planilha

orgcamentaria anexas.

OTAVIO MAURILIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ANALISE DE RISCOS
(ART. 72, INCISO |, DA LEI 14.133/2021)

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para servigos de pavimentagdo com aplicagdo de
revestimentos asfalticos do tipo CBUQ, em trecho de 380 metros (drea: 2.280,00m?), e de TST, em
trecho de 628,37 metros (area: 3.770,20m?), totalizando 1.008,37 metros e drea total de 6.050,22m?
(CBUQ e TST), com fornecimento de material, mdo de obra e equipamentos, na RUA GASPAR
CECCON, no Municipio de Bocaitiva do Sul/PR, conforme projetos, memorial descritivo e planilha
orcamentaria anexas.

CONTRATACAO DE EMPRESA QUE NAO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

PROBABILIDADE ( ) BAIXA (x ) MEDIA { - JALTA
IMPACTO () BAIXO ( ) MEDIO ( X )ALTO

SERVICOS COM BAIXA QUALIDADE, COMPROMETENDO A TRAFEGABILIDADE E RESISTENCIA DA
PAVIMENTACAO.
. AcROPREVENTVALGE

INCLUIR NO TERMO DE REFERENCIA EXIGENCIA DE COMPROVACAO
DE EXPERIENCIA MEDIANTE APRESENTACAO DE ATESTADOS DE SECRETARIA REQUISITANTE
CAPACIDADE TECNICA.

 RESPONSAVEL

INEXECUCAQ PARCIAL DO CONTRATO

PROBABILIDADE () BAIXA (x) MEDIA ( )ALTA
IMPACTO () BAIXO ( ) MEDIO (x )ALTO

ATRASO OU AUSENCIA NA FINALIZAGAO DA OBRA, QUE PODE ACARRETAR EM DIVERSOS PREJUIZOS DE
TRAFEGO E VIABILIDADE

INCLUIR NO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO A PREVISAO DE
ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZAGAO CONCOMITANTES A FISCAL DO CONTRATO
EXECUGAO.

RESPONSABILIDADE CIVIL QUANTO A TERCEIROS OU AO PROPRIO PODER PUBLICO MUNICIPAL

PROBABILIDADE ( X ) BAIXA ( ) MEDIA ( )ALTA
IMPACTO ( )BAIXO ( ) MEDIO ( X )ALTO

DANOS OU ACIDENTES CAUSADOS A TERCEIROS OU AO PROPRIO PODER PUBLICO MUNICPAL
ki Acho ' SPONSAVE




NO CONTRATO DEVE PREVER QUE NESSES CASOS 0OS CUSTOS

DEVERAO SER ARCADOS PELA CONTRATADA, E QUE PODERA CONTRATADA
CONTRATAR SEGURO.

S

AUSENCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA
PROBABILIDADE ( ) BAIXA ( x) MEDIA ( )ALTA
IMPACTO ( )BAIXO ( ) MEDIO (X )ALTO

A CONTRATADA APRESENTA PROBLEMAS DE ECONOMICOS EM CAIXA, IMPOSSIBILITANDO A
CONTINUIDADE DOS SERVICOS.

EXIGENCIA DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DA CONTRATADA,
EXIGENCIA DE CAPITAL SOCIAL MINIMO COMPATIVEL COM O VALOR CONTRATADA
ESTIMADO PARA A CONTRATACGAO.

IS
y ¥ PRAERE [ eatiin o L ¥ be TLA eI hgh b S s Vgt LL. ke s !
NAO ADOCAO DE PROCEDIMENTOS ADEQUADOS A PROTEGAO DO MEIO AMBIENTE
PROBABILIDADE (X ) BAIXA ( ) MEDIA ( )ALTA
IMPACTO () BAIXO () MEDIO (X )ALTO

A CONTRATADA DEVERA ADOTAR PROCEDIMENTOS VISANDO A
PROTECAO DO MEIO AMBIENTE. CORTRATADA

Bocaitva do Sul/PR, 25 de margo de 2024.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Servicos Urbanos

Responsavel pela Demanda: Jeferson Luiz Corllecto Caron

E-mail: bocaiuvadosul.obras@gmail.com | Telefone: (41) 3658-1473

Objeto:

( x ) Servigo ndo continuado

( ) Servico continuado sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra
( ) Servigo continuado com dedicagado exclusiva de mao de obra
( ) Material de consumo

( ) Material permanente / equipamento

Forma de Contratac¢do Sugerida: Concorréncia Eletrénica

1. Justificativa da necessidade da contratagdo

Trata-se de Instrumento de Repasse n° 4103107/2023, celebrado entre o Municipio de
Bocaitiva do Sul/PR e a Caixa Econdmica Federal, neste ato representando a ITAIPU, destinado
a realizacdo de regularizacdo de subleito e pavimentagdo com base graduada e macadame,
através do Programa Mais que Energia da ITAIPU, que visa garantir melhor condi¢bes de
trafegabilidade e seguranca da via, que é utilizada diariamente como um dos principais (e
tinicos) caminhos para o acesso a outros municipios, como o centro de Colombo. Bem como,
serve de acesso para moradores do nosso municipio que vem de outras cidades, sendo ainda
utilizada como rota de acesso a pontos turisticos, chacaras e outras finalidades. Possui
conex3o direta entre a BR 476, em Bocaiuva do Sul, continuando apds o limite com Colombo
(limite definido por uma ponte). Continuagdo esta que recentemente foi pavimentada, se
tornando um dos principais acessos (pela area rural) do municipio de Colombo para Bocailva
do Sul.

Porém, devido a sua topografia com inclinagdes elevadas especialmente no ponto que liga a
BR 476, que em dias de chuva causa a formag3o de barro ou em dias de secos, por conta das
pedras soltas cria-se uma dificuldade de trafego tanto com veiculos quanto a pé. Portanto a
pavimentacdo desta via que se encontra na regido rural do municipio beneficiara direta e
indiretamente centenas de municipes com melhorias de seguranga, drenagem publica e até
mesmo esteticamente na promogao turistica municipal e intermunicipal.

2. Especificacdo / Quantidade/ Valores do item para aquisig¢ao:
2.1. A descri¢io das especificacdes encontra-se detalhada no Termo de Referéncia e Estudo
Técnico Preliminar.

2.2. Quantidades:
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT.

Contratacio de empresa especializada para servigos de pavimentagdo
com aplicaco de revestimentos asfalticos do tipo CBUQ, em trecho de
380 metros (drea: 2.280,00m?), e de TST, em trecho de 628,37 metros
(drea: 3.770,20m?), totalizando 1.008,37 metros e &rea total de SERVICO 1
6.050,22m? (CBUQ, e TST), com fornecimento de material, mao de obra
e equipamentos, na RUA GASPAR CECCON, no Municipio de Bocaitiva do
Sul/PR, conforme projetos, memorial descritivo e planilha or¢camentéria
anexas.
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2.3. Valor estimado da contratagdo:
O valor maximo da licitacdo é de R$ 936.973,99 (novecentos e trinta e seis mil, novecentos
e setenta e trés reais e noventa e nove centavos).

3. Observagoes gerais

Prazo de Execucdo: 12 (doze) meses, com inicio a partir da assinatura do contrato.
Local e horario da Entrega/Execucdo: Conforme orientacdo da secretaria requisitante.

Responsavel para esclarecimentos: Setor de Urbanismo, sito a Rua Carlos Alberto Ribeiro, n® 21,
Centro, Bocaitva do Sul-PR, das 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30, ou pelo telefone (41) 3675-3979

4. Créditos Orcamentarios:
A contratacdo sera atendida pela dotagdo orcamentadria indicada no Parecer Contabil, em

danexo.

5. Encaminhamento
Em conformidade com a legislacio que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente
para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e demais providéncias
cabiveis.

Bocaiuva do Sul, 25 de margo de 2024.

Gredng0ny 0.
Andressa Maria Santos Bueno
Auxiliar administrativo

6. Autorizacdo do Secretario

Eu, Jeferson Luiz Corllecto Caron, Secretario de Obras, Viagdo e Servicos Urbanos, nomeado
através de Decreto, autorizo o andamento do processo.

Jeferson Luiz Corllecto Caron
Secretario de Obras
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para servigos de pavimenta¢do com aplicacdo de
revestimentos asfalticos do tipo CBUQ, em trecho de 380 metros, e de TST, em trecho de 628,37
metros, totalizando 1.008,37 metros e area total de 6.050,22m?, com fornecimento de material,
mdo de obra e equipamentos, na RUA GASPAR CECCON, no Municipio de Bocaiuva do Sul/PR,
conforme projetos, memorial descritivo e planilha orgamentaria anexas.

1.2. A modalidade de licitagdo utilizada sera Concorréncia Eletrénica.
1.3. O critério de julgamento a ser utilizado sera de Menor prego.

2. DESCRICAO E PRECO MAXIMO DA LICITAGAO E VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

2.1. O valor maximo da licitacdo é de RS 936.973,99 (novecentos e trinta e seis mil, novecentos e
setenta e trés reais e noventa e nove centavos).

2.2. O valor total descrito sera custeado da seguinte forma:

a) RS 552.452,40 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e
guarenta centavos) que serdo custeados pela ITAIPU, através do Instrumento de Repasse n°
4103107/2023;

b) e RS 384.521,59 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e nove
centavos) que serdo custeados pela Prefeitura de Bocaitiva do Sul/PR, a titulo de contrapartida.

2.2. O valor referencial foi obtido através do orgamento e levantamento quantitativo utilizando-se
a planilha do DER/PR.

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND QUANT

Contratacdo de empresa especializada para servigos de pavimentagdao
com aplicagdo de revestimentos asfalticos do tipo CBUQ, em trecho de
380 metros (4rea: 2.280,00m?), e de TST, em trecho de 628,37 metros
(area: 3.770,20m?), totalizando 1.008,37 metros e &rea total de SERVICO 01
1 6.050,22m?* (CBUQ e TST), com fornecimento de material, m3o de obra e
equipamentos, na RUA GASPAR CECCON, no Municipio de Bocailiva do
Sul/PR, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orgamentadria
anexas.

2.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze meses), nos termos do art. 105 da Lei Federal
n? 14.133/2021, podendo ser prorrogado, a depender da situacdo e a critério da Administrac3o.

3. JUSTIFICATIVA

Rua Carlos Alberto Ribeiro, n2 21, Centro — CEP 83450-000 / CNPJ: 76.105.592/0001-78 / Fone: (41) 3675-3950
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Trata-se de Instrumento de Repasse n° 4103107/2023 (doc. anexo), celebrado entre o Municipio de
Bocailva do Sul/PR e a Caixa Econémica Federal, neste ato representando a ITAIPU, destinado a
realizacdo de regularizacdo de subleito e pavimentagdo com base graduada e macadame, através
do Programa Mais que Energia da ITAIPU, que visa garantir melhor condigdes de trafegabilidade e
seguranca da via, que é utilizada diariamente como um dos principais (e unicos) caminhos para o
acesso a outros municipios, como o centro de Colombo. Bem como, serve de acesso para moradores
do nosso municipio que vem de outras cidades, sendo ainda utilizada como rota de acesso a pontos
turisticos, chacaras e outras finalidades. Possui conexdo direta entre a BR 476, em Bocaitva do Sul,
continuando apds o limite com Colombo (limite definido por uma ponte). Continuagdo esta que
recentemente foi pavimentada, se tornando um dos principais acessos (pela area rural) do
municipio de Colombo para Bocaitiva do Sul.

Porém, devido a sua topografia com inclinacdes elevadas especialmente no ponto que liga a BR 476,
que em dias de chuva causa a formacao de barro ou em dias de secos, por conta das pedras soltas
cria-se uma dificuldade de trafego tanto com veiculos quanto a pé. Portanto a pavimentagdo desta
via que se encontra na regido rural do municipio beneficiara direta e indiretamente centenas de
municipes com melhorias de seguranca, drenagem publica e até mesmo esteticamente na
promocgao turistica municipal e intermunicipal.

4. DA AMOSTRA
NZo ha necessidade de amostra.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

5.1 Como condig¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro (a) verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeg¢a a
participagdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br;
c) Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCEPR - no site http://www1.tce.pr.gov.br/
(Consulta de Impedidos de Licitar).
5.2. Constatada a existéncia de san¢do, o pregoeiro (a) reputara o licitante inabilitado, por falta de

condigdo de participagao.

5.3. Caso atendidas as condic¢des de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade
fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto
na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

Rua Carlos Alberto Ribeiro, n2 21, Centro — CEP 83450-000 / CNPJ: 76.105.592/0001-78 / Fone: (41) 3675-3950
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a) E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessdao publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresenta¢do da proposta, a respectiva documentacdo atualizada.

5.4. Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentacgao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitac3o.

5.5. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA consistird em:

a) Nocasode empresario individual: inscri¢gdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b)  No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede;

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolugdo CGSIM n.2 16, de 2009,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagio da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

5.6. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresenta¢do de
Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

e) Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Servico (FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
n2 12.440, de 07 de julho de 2011;

5.7. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restri¢do na
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do
Edital, a(s) empresa(s) nesta condi¢do serd(do) declarada(s) habilitada(s) sob condicdo de
regularizacdo da documentacdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual prazo, a
critério da Administragdo Publica, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,
para regulariza¢cdo da documentagdo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissido
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
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a) A ndo regularizacdo da documentagio no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

5.8. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de pedido de faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a matriz e, quando for o

caso, igualmente da filial licitante, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura
da sessdo publica.
b) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta.

I. A comprovacio da boa situacdo financeira da empresa Licitante, de que trata o item

acima, sera demonstrada pela obtencio do indice de Solvéncia Geral (SG), maior ou
igual a 1,0 (um virgula zero), resultante da aplicagdo da formula estabelecida abaixo:

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Il.  Serdo aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e as demonstracdes
contabeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diario Oficial, ou,
publicados em jornal de grande circulagdo, ou registrados na Junta Comercial da sede
ou domicilio da Licitante, ou, por cdpia do Livro Diario autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicilio da Licitante, na forma da Legislagdo em vigor,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.

. As empresas que adotarem o SPED Contdbil (Sistema Publico de Escrituragdo Digital)
deverdo apresentar impressos o arquivo da ECD que contenha o Balango Patrimonial
do ultimo exercicio (arquivo transmitido por meio do SPED em formato.txt) e o Termo
de Autenticacdo (recibo gerado pelo SPED).

V. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

V. As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercicio financeiro de atividade,
devem cumprir a exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balanco de
Abertura ou do udltimo Balanco Patrimonial levantado, conforme o caso.

5.9. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade. A
empresa que n3o possui registro no Estado do Parand devera apresentar Certiddo de
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- Se no momento da licitagido a empresa estiver com Certid3o Positiva de Débitos junto
ao CREA/CAU, a mesma ndo sera inabilitada no certame. Porém, sendo declarada
vencedora do certame, devera apresentar Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos
de Negativa em até 30 (trinta) dias ap6s a adjudicagdo do certame.

b) Atestado(s) e/ou declaracio(des) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, de execucdo de, pelo menos, um servigo de semelhante
complexidade tecnolégica e operacional, contemplando Execugdo de Pavimentacio em
CBUQ ou TST, em quantidade maior que 45,6 TON ou 19 m2.

- Ofs) atestado(s) e/ou declaracdo(des) de qualificacdo técnica deverdo conter
descricdo dos servicos prestados, contendo dados que permitam o amplo
entendimento dos trabalhos realizados nos dominios de qualificagdo técnica aqui
apresentados.

- E permitido aum PROPONENTE apresentar mais de um atestado emitido pela mesma
pessoa juridica, desde que cada atestado seja referente a um projeto distinto.
Entende-se por projetos distintos aqueles que apresentarem objetos diferentes
entre si, representados por instrumentos contratuais distintos, ainda que os
atestados sejam referentes a mesma disciplina.

¢) Declaragdo de Responsabilidade Técnica indicando o(s) profissional(is) que atuaré(d)o como
responsavel(is) técnico(s) pela execugio dos servigos licitados, sendo este(s), no minimo, 01
(um) Engenheiro(a) Civil e/ou Arquiteto(a).

d) A Declaragio de Responsabilidade Técnica deverd ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela licitante,
emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA” ou pelo "Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU" de execugdo de, no minimo, um servico de semelhante
complexidade tecnolégica e operacional, contemplando Execucdo de Pavimentacdo em
CBUQ ou TST, em quantidade maior que 45,6 TON ou 19 m3.

e) Certiddo de registro do(s) profissional(is) indicado(s) na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade.

- Se no momento da licitagdo o(s) profissional(is) estiver(em) com Certiddo Positiva de
Débitos junto ao CREA/CAU, a licitante n3o sera inabilitada no certame. Porém,
sendo declarada vencedora do certame, devera apresentar Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa do(s) profissional(is) elencado(s) em até 30 (trinta)
dias apés a adjudicacdo do certame, conforme previsto no Anexo | deste Edital.

- O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) deve(m) assinar a planilha de orgamento
proposto, com indicacdo de niumero no conselho (CREA/CAU).

- E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo técnico como
responsavel técnico por mais de uma proponente.
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f) A empresa que nio apresentar os requisitos minimos de acervos técnicos citados nos itens
anteriores estard inabilitada.

g) Certificado de Visita Técnica, conforme descri¢do abaixo:

I. A empresa deverd indicar responsavel técnico, devidamente credenciado, para
apresentar-se no local da obra, para realizacdo de visita técnica, com o objetivo de
cientificar-se das condi¢bes do local, no qual serdo realizados os servicos, para
elaboracdo de sua proposta de prego.

Il. A visita devera ser realizada até o dia anterior ao inicio da sessdo publica.

ll. A realizacdo da visita técnica devera ser previamente agendada junto ao setor de
Urbanismo, sito a Rua Carlos Alberto Ribeiro, n? 21, Centro, Bocaitiva do Sul-PR, das
08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30, ou pelo telefone (41) 3675-3979.

IV. A empresa receberd comprovante de sua visita técnica a ser fornecido pelo
Engenheiro Civil ou pela Arquiteta da Prefeitura.

V. Caso o interessado opte por ndo realizar a visita, o representante legal da empresa
deverd emitir DECLARACAO assumindo todos os riscos. Com a emissdo da
Declaracdo, ndo serdo aceitas alegacdes futuras quanto ao desconhecimento de
fatos, quantidades, especificagdes, levantamentos, medi¢Ses ou quaisquer outros
fatores inerentes.

6. EXECUCAO DO OBJETO

6.1. O prazo de execuc¢do e vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do Contrato.

6.2. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessarios ao fornecimento do objeto ora
licitado correrdo inteira e exclusivamente por conta da Fornecedora.

6.3. O padrao de qualidade dos bens ofertados sera avaliado segundo os padrées usuais de mercado
e demais caracteristicas recomendadas no presente Edital.

6.4. Os servicos de sinalizagdo com placas e a terraplanagem serdo realizados pela CONTRATANTE,
logo apos a assinatura do contrato e expedigao da ordem de servico, da qual a CONTRATADA
acompanhara os servigos.

6.5. Os servicos de pavimentagdo, com base graduada/macadame serdo prestados na extensao total
de 1.008,37 metros, da Rua Gaspar Ceccon, com area total de 6.050,22m?, divididos em:

a) Pavimentacdo com CBUQ, em trecho de 380 metros, conforme projetos e memoriais descritivos;

b) Pavimentagio com TST, em trecho de 628,37 metros, conforme projetos e memoriais descritivos.

Rua Carlos Alberto Ribeiro, n2 21, Centro — CEP 83450-000 / CNPJ: 76.105.592/0001-78 / Fone: (41) 3675-3950
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES — E-mail: licitacaobocaiuvadosul@gmail.com / Fone: (41) 3675-3970




BOCAIUVA DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

6.6. Competira a Contratada a admissio de médo de obra necessaria ao desempenho dos servicos
contratados, correndo por sua conta, ainda, os encargos necessarios e demais exigéncias das leis
trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como
indenizagdo de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a Contratada pelos danos
causados, por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

6.7. Durante a execucdo dos servigos é vedado, por parte do pessoal da Contratada, a execugdo de
outras tarefas que n3o sejam objeto destas especificagdes. Do mesmo modo, é proibido aos
empregados da Contratada ingerir ou estarem sob o efeito de bebidas alcodlicas ou substancias
toxicas, bem como de pedirem gratificagdes ou donativos, durante a execugao dos servigos.

6.8. A guarnigdo ou qualquer funcionario da drea operacional, devera apresentar-se uniformizada,
com camisas ou camisetas, calcas, calcados e demais equipamentos de seguranga e protegao
individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, boné, protetor solar,
dentre outros, especificos para cada tipo de servigo, as custas da CONTRATADA.

6.9. Todos os custos envolvendo os materiais, mdao de obra, equipamentos e ferramentas
necessdrias a execugdo do objeto sdo de responsabilidade integral da CONTRATADA.

7. CRITERIOS DE SELECAO E PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serdo efetuados através de transferéncia eletronica para a conta bancaria da
CONTRATADA indicada pela mesma, em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentacdo da
nota fiscal, que devera ser acompanhada de:

a. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do
licitante;

Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Cépia do Empenho ou Ordem de Servigo correspondente;

Inserir no corpo da Nota Fiscal, em campo apropriado, o nimero do Empenho e Dados

® oo o

Bancarios.

7.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a secretaria demandante
atestar o recebimento definitivo do objeto.

7.3 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda circunstancia que impega a liquida¢iio da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
contratada providencie as medidas saneadoras.

7.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda circunstancia que impega a liquidag3io da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
contratada providencie as medidas saneadoras.

Rua Carlos Alberto Ribeiro, n2 21, Centro — CEP 83450-000 / CNPJ: 76.105.592/0001-78 / Fone: (41) 3675-3950
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8. OBRIGACOES DA EMPRESA

A Contratada devera:

a) Apos a homologacdo da Licitagdo, realizar a assinatura do Contrato, no prazo de até 05
(cinco) dias, contados do recebimento da convocagdo formal, conforme o caso;

b) Prestar os servi¢os na forma proposta e contratada, em conformidade com as especificagdes
e demais condicdes constantes no respectivo Edital e seus Anexos.

c) Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos prestados,
obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar o
andamento conveniente dos trabalhos.

d) Garantir a melhor qualidade dos servicos, atendidas as especificagdes e normas técnicas de
producdo para cada caso CONFORME SOLICITACAO, em especial as normas da ABNT e
INMETRO, assumindo inteira responsabilidade pela execucdo do objeto da presente
licitagdo.

e) A prestacdo dos servicos em desconformidade com o especificado, caso ndo seja possivel a
correcido, sujeitara a aplicagdo das sangdes legais cabiveis.

f) Comunicar expressamente a Administracdo, imediatamente e por escrito, qualquer
anormalidade que verificar quando da execugdo do Contrato.

g) Prestar a Administragdo, sempre que necessdrio, esclarecimentos sobre os produtos,
fornecendo toda e qualquer orientacdo necessaria para a perfeita utilizagao dos mesmos.

h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
CONTRATANTE.

i) Cumprir todas as exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se
refere as normas de seguranca no trabalho e de construgdo civil, bem como as previstas na
legislacdo especifica: encargos sociais, tributdrios, previdenciarios, fundiarios e demais que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que
sejam e mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara unica e exclusivamente
responsabilizada.

j) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimdnio do CONTRATANTE, ou a terceiros,
em razio da execucdo deste Contrato, por culpa, dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia
de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a pregos atualizados,
dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da comprovagao de sua responsabilidade,
podendo este prazo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE. Caso ndo o faga dentro do
prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor referente ao
ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, ainda, em Juizo.

k) Apresentar as Notas Fiscais preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos
anotados nas requisi¢des, em tempo de serem processadas.

) Inserir no corpo da Nota Fiscal, em campo apropriado, o numero do empenho, para
possibilitar identificacdo e controle.

m) Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento
nos prazos contratados, inclusive considerando os casos de greve ou paralisagdo de qualquer
natureza.

n) Manter, durante toda a execu¢do, as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo.

Rua Carlos Alberto Ribeiro, n? 21, Centro — CEP 83450-000 / CNPJ: 76.105.592/0001-78 / Fone: (41) 3675-3950
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0) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais
ocasionados a Administracdo e/ou a terceiros.

p) Nio transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa
anuéncia da Administragao.

g) Comunicar imediatamente a Contratante qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondéncia.

r) Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestagdo de servico a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os 6nus decorrentes. Tal fiscalizagdo dar-se-a independentemente da que
sera exercida pela Contratante.

s) Atender de imediato as requisi¢cdes e em nenhuma hipdtese atrasar o atendimento.

t) Prestar 3 Administragdo, sempre que necessarios esclarecimentos, sobre os servicos,
fornecendo toda e qualquer orienta¢io que se faca necessaria para a perfeita realizagdo dos
servigos.

9. CONTROLE E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

9.1. A Gestdo do Contrato gerado ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Servigos
Urbanos através do secretério Jeferson Luiz C. Caron e a fiscalizagdo da contratagdo sera exercida
por Andressa Maria Santos Bueno, assim indicada no Termo de Referéncia, ao qual competira dirimir
as duvidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a Administragao.

9.2. O fiscal do Contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A contratacdo serd atendida pela dotagdo orcamentaria indicada no Parecer Contabil, em

anexo.

Bocaitiva do Sul, 25 de margo de 2024.

gasnS
LUIZC. CARON

SECRETARIO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
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PESQUISA DE PRECO
JUSTIFICATIVA

| - OBJETO DA CONTRATACAO: Contratacio de empresa especializada para servigos de
pavimentacdo com aplicacdo de revestimentos asfalticos do tipo CBUQ, em trecho de
380 metros (area: 2.280,00m?), e de TST, em trecho de 628,37 metros (area:
3.770,20m?), totalizando 1.008,37 metros e drea total de 6.050,22m? (CBUQ e TST), com
fornecimento de material, mao de obra e equipamentos, na RUA GASPAR CECCON, no
Municipio de Bocaitva do Sul/PR, conforme projetos, memorial descritivo e planilha
orcamentaria anexas.

Il - FONTES CONSULTADAS

2.1. O valor referencial foi obtido através do orgamento e levantamento quantitativo
utilizando-se como base a planilha do DER/PR.

Obs.: Por se tratar de execucio de obra ndo foi solicitado orgamentos de empresas para
tal objeto, uma vez que ha projeto técnico e planilha orgamentarias. A planilha
orcamentaria utiliza valores obtidos em planilhas bases de 6rgdos publicos.

Bocaitva do Sul-PR, 25 de margo de 2024.

=,
JEF JUIZ C. CARON

Secretario de Obras
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GESTAD 2021 7 224

Eu, Otévio Maurilio Alberti Goetten de
Oliveira, portador do RG de n° 90204262, e inscrito no CPF sob o n°
068.498.359-12, residente de domiciliado na Rua Manoel Basseti Sobri:fnho, n°
1306, Centro, no Municipio de Bocaiuva do Sul/PR, na condigcédo de é’refeito
Municipal de Bocailiva do Sul/PR, DECLARO, para os devidos fing, que e trecho
a ser pavimentado da Rua Gaspar Ceccon, na localidade rural da Camé-pininha
da Barra em Bocailva do Sul, se trata de bem de uso comum, de acordr;» com o
Art. 99 do Cédigo Civil. |

Atenciosamente,

Bocaitva do Sul/PR, 29 de janeiro de 2024,

W ) N
OTAVIO MAURILIO ALBERTI

GOETTEN DE OLIVEIRA ;

Prefeito Municipal
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GESTAD 27021 /2074

O Municipio de Bocaitva do Sul, linscrito
no CNPJ sob o n° 76.105.592/0001-78, com sede na Rua Carlos Alberto Ribeiro,
n°® 21, no Estado do Parana, através da Secretaria de Agricultura & Meio
Ambiente, se manifesta FAVORAVEL quanto as intervengdes ambientais de

navimentacdo do trecho da Rua Gaspar Ceccon, na localidade da Ca:tininha
da Barra em Bocailva do Sul/PR, a ser realizado através do Programa Mais que

Energia, da ltaipu Binacional.

Bocailiva do Sul/PR, 29 de janeiro de 2024.

- LEONARDO MARCONDES DAS DORES
Secretario Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente de Bocaitiva do Sul




DECLARAGAO DE SUPLEMENTACAO DE CONTRAPARTIDA

O Municipio de Bocaitva do Sul, no Estado do Parand, inscrito no CNPJ sob o n°
16.105.592/0001-78, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Otavio Maurilio Alberti Goetten
de Oliveira, com CPF sob o n° 068.498.359-12, residente e domiciliado na Rua Manoel
Basseti Sobrinho, n° 1306, Centro, Bocaiuva do Sul/PR — CEP 83450-000, DECLARA sob
as penas da lei, estar ciente de que o valor de Contrapartida Financeira de R$ 61.283,60
(sessenta e um mil, duzentos e sessenta e trés reais) néo sera suficiente para a execugao
do Pavimento — Base Graduada / Macadame da Rua Gaspar Ceccon, objeto do Instrumento
de Repasse n° 4103107/2023 entre este Municipio e a Caixa Econémica Federal, neste ato
representando a ITAIPU.

Motivo pelo qual, 0 municipio estar4 realizando o aporte de R$ 323.137,99 (trezentos
e vinte e trés mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) como forma de
suplementagdo de contrapartida para viabilizar a execugdo das agdes a serem
desenvolvidas, conforme dotag&o orgcamentaria abaixo:

Os recursos estdo dispostos na rubrica orgamentaria:
Dotagdo Orgamentaria: 14.001.26.782.0029.2.044 — Encargos com 0s Royalties
Naitureza da Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagbes
Foi’ste: 504

Na hipétese de eventual necessidade de aporte adicional de recursos, a Proponente
se«ﬁcompromete pela sua integralizagéo, durante a vigéncia do Conveénio. Esclarecemos que
nefste caso, conforme a legislagdo determina, sera formalizada a proposta de alteragao do

Conveénio junto ao Orgdo Concedente, devidamente justificada e dentro do prazo maximo

estabelecido pelo Termo de Convénio.

TAVIO MAURILIO AL 0

Prefeito Municipal

cailiva do Sul/PR, 05 margo de 2024.

EG&‘E\IRA

Rua Cartos Alherto Ribeiro, 21 — Centro ~ CEP 83450-000 ~ Fone: (41) 3675-3950 - Fax: {41) 3875-3873
e-mail: governo@bocaiuvadosul.pr.aov.br 2 awnw.becziuvadosul.pr.aov.br C.N.P.J. (MF) 76.105.682/0001-78




DECLARAGAO DE PREVIS
DE CONTRAP

Declaro, sob pena da Lei, e em ca

O ORGAMENTARIA
RTIDA

nformidade com a Lei de Diretrizes

Orgamentérias e com a Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, que

dispomos dos recursos orgamentéarios no valor de R$ 61.383,60 (sessenta e um mil,

trezentos e oitenta e trés reais e sessenta ¢entavos) para participagao, a titulo de

contrapartida, no Instrumento de Repasse
Municipio de Bocailva do Sul/PR e a G
representando a ITAIPU, destinado a realiz

n° 4103107/2023 celebrado entre o
aixa Econdmica Federal, nesta ato
acéo de regularizagido de subleito e

pavimentagdo com base graduada e macadame, através do Programa Mais que

Energia da ITAIPU. Declaro ainda que inexiste qualquer débito em mora 0%' situacéo

de inadimpléncia com o Tesouro Nacional/Estadual, ou qualquer outroéérgéo ou

entidade da Administragdo Publica Federal/E

adual.

Os recursos estdo dispostos na rubrica orgcamentaria:

Dotagdo Orgamentaria: 14.001.26.782.0029.2

044 - Encargos com Royalties

‘Natureza da Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes

‘Fonte: 504

Bocaitva do Sul/PR, 07 de margo de 2024.

A

X076 MAURILIO-X0HERT! 6 N DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal de E

3ocailiva do Sul

fua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro - CEP 83450-900)~ Fone: (41) 2675-3950 ~ Fax: {41} 3675-3972
a-maii: governg@bocaiuvadosul.pr.gov.br / www.bocaiuvadosul.pr.aov.Or C.N.P.J. {MF) 76.105.532/6001-7¢
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

19,60

PAVIMENTACAO
ISS="
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 401 | 345
RISCOS 085
SEGUROS E GRANTIAS 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS .85
LUCRO
15,28

[BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

19,69%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS]

15,28%

\w(ldnme




PIS =

0,65

IMPOSTOS

COFINS =

3,00

CPRB =

0,00

TOTAL =

4,85

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

T T 3’57 T =

RISCOS e

050

— 080

SEGUROS E GRANTIAS

— 040

DESPESAS FINANCEIRAS

1,10

LUCRO o

| U752

0,80

BDI! (OBRA OU MATERlAISIEQUIP.W

19.35

15,00

BDI=({{({1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/1 00))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

19,35%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOSl

15,00%
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2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAGAO - EDITAL DE LICITAGAO
Municipio: BOCAIUVA DO SUL SAM €aRal no Municiple Procedimento prévio tnicio previsto da Obea Fonts do RECURSO Coavinio Prazo do Projeto Repesse do Concadants | RS 49017028 | 95.00%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n* 1 Dats } 2R Dies | ” Oats 12082024 Sigts PAM . n* dlas [ 180 [OkondeDtas Contrapartids do Proponents | RS 244422  5.00%
. |m? CRONOCGRAMA FIiSICO FINANCEIRO Valor Yated 52228447 | 100,00%)
GRUPO  [SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) NDE TOTAL %S
ITEM ok| 6 1 2 3 4 13 6 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: ) 180 30 30 30 30 30 30
mr———e —c——cs e
Dt lndcio ;i ot ' - M4 1267241 13724 IR2A - | 13824 14NW24 i :
— Y E—— s
Dats Fim 116124 1277724 1278724 128724 1210724 | 1311724
L e O s e e
3 [DRFNAGEM 03 09 e 02 . 120.830.41 23000
4 [BASE ; SUR-BASE [ 2,7 2 U740 4m0
B REVESTIMENTO 7 66 S \ 15L14als w94
3 SINALIZACAQ DF TRANSITO -
TOTASS | 5222347 | o000
——
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N'DE TOTAL
RS | 2 ) 4 s [ ETAPAS ITEM
3T [ORENAGEM TESOURC | R$ 107000 eose78| 2s093.03] - - - B - - - - . - B . 1432244
[ CONTRAPARTIDA | RS sats|  anrso| 121543 - - - - - - - - - - 801597
R 4! BASE / SUB-BASE ESC : - R! - -1 - -l . o - o - - . - 2 18867807
« CONTRAPARTION | RS Y . . N T B N N . . s . T . B 1045584
5T RS . - - 21.107.58 947008 | t13.008 42 - - - - . - - - - - 3 143.588.54
5C CONTRAPARTIDA | RS - - B 1.110.92 49078 | 5847.60 - - - - . - - - - 7.557.31
BT SINAL! A TESOURO R$ - - - . . . . - . . . B . B .
ec CONTRAPARTIDA | RS - - . - . . - . . 5 5 B
T TOTAIS [resouro [rs | 2tarses] iso33er4]  s7ie1| 2213648 9910588 | 136.097.55 | | -] | -] | | - - - -1 Il | 1 [ 459.7267V | 95.00%)
3 I [conTRAPARTION (RS | t13045]  9Aviat] 08| 116508 821009  7.163.03 | | | | - | i | | - | - 1 | 1 24.980,14 | 5,00%]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 2280008 | -BIs2rs w170 2339158 | et ra| 2326058 183922485 10000
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4.67%] 39.23% 0,12° A7) 21.58% 20.66% s#3.92285 | 100 00%|
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 467 A3.90% 24.02% 48 4% 0,80%| 100,00% oK OK
[Rexp, Téenleo: B D R Assinatura;. £y Profeito; iAuInmn: data:
' S ' Lo . H
: 'r rﬂf l d .’M |
I:NUM(E GABRIELLE PEDROSO - CREA PR-161.507D |ANTONIO LUZ GUSSO !
I‘lmla Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 som desonoraglio Data Baso da ap gdo do Org; 10.085/22 do Parand, quo regulamenta a Lai 14.133/21): I 22/02/2024 - qui




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)

Municipio: BOCAIUVA DO SUL SAM: (1}
Projeto  PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS Lote: 1
Local: RUA GASPAR CECCON - TRECHO TST
Comercial Local
Destinos Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Abrigo parada Snibus (1)
Arela Areal - 10,50 lareal
Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- pedreira
Brita Graduada Pedreira- 35,00 pedreira
P de Pedra Pedreira- pedreira
Saibro / Material de jazida / Moledo Pedreira- pedreira
Macadame Hidraulico / Seco Pedreira- 32,20 pedreira
Rach&o / Pedra de Mao Pedreira- 32,20 pedreira
Pedra Irregular / Corddo lateral Pedreira- |pedreira
Para[elepfpedos Regulares / Fincadinha Pedreira- Ip edreira
Granito
% Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) Pedreira- pedreira
o) Cal hidratada / virgem {(7) 22,50 Origem da Fabri
g CAP-50/70 (4) 148,94 CAP
o Cimento Portiand {5) 71,00 Origem da Fabri
5 Concreto Compactado a Relo (massa) (2)
w Concreto Usinado (2)
E EAI/ CM-30 (3) 48,94 cap
o' Emulsdo RR-1C; RR-2C (6) 48,94 Emulsgo
=z Gabido galvanizado (3)
o Massa brita graduada Usina de solos 32,20 pedreira
a Massa solo cimento Usina de solos ]
Massa a quente Usina de asfalto 32,20 |Massa quente
Material de fresagem Pista p/Bota-fora
Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora
Solo argiloso (2)
Tijolos (2)
Trilhos/chapas (3) 22,85
Fincadinha de concreto (2)
Lajotas de Concreto (2)
Meio-fio (2)
Paver ou Bloket (2) i
Tubo (1) 22,85 Tubos
o . Areia Areal 69,58
Z2gpe - -
g g < Brita Pedreira 35,00
a8 Cimento Portland (5) 71,00
Areia Areal- 69,58
6.9 Brita Pedreira- 35,00
z%hH : —
E2 g |[pddePedr Pedreira 35,00
@ g w CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) 37,48
o <« Cal hidratada CH-1 (7) . 65,29
Emulsdo RM-1C/2C ; RL (6) Emulsdo
%5 Areia Areal 69,58
6002 -
Z0459Q Brita Pedreira 35,00
E’ § i S Solo (solo cimento) Saibrei
wEgs ibreira
8399 |cmento Portiand 5) 71,00
QObs:
Local origem wefddey
(1) Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) Comércio local ou préximo
3) Curitiba
4) Repar-Araucéria
(5) Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucéria

o)

Almirante Tamandaré, Itaperuguy, Rio Branco do Sul



Bocaiuva do Sul, 08 de Fevereiro de 2.024.

A MATHY Engenharias

Prezado Senhores,

Em relagdo ao projeto da Rua Gaspar Ceccon, solicitamos por
meio desta, que sejam alteradas as espessuras de sub base, base, CBUQ e TST, para 12 cm, 10cm,
5 cm e 5 cm, respectivamente. Devido & baixa circulagdo de veiculos pesados, e para a

viabilidade de execugdo com orgamento existente.
Doc d

TIAGO DE CARVALHO GOMES
Data: 08/02/2024 13:38:18-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Tiago de Carvalho Gomes

CREA-PR 169.323/D



MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIGAO/SERVICO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM T.S.T. RUA
GASPAR CECCON, LOCALIDADE DE BOCAIUVA DO SUL - PR
CONTRATANTE: MUNICIiPIO DE BOCAIUVA DO SUL

EXTENSAO: 628,37 m AREA: 3.770,20 m2

1-0BRA:
DER/PR IG 01-18 — INFORMAGOES E RECOMENDAGOES DE ORDEM

GERAL

A presente especificaco técnica descritiva visa estabelecer as normas e
fixar as condigdes gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a execugéo
da pavimentagao asfaltica com T.S.T. (Tratamento superficial Triplo), bem como
do projeto de pavimentagéo elaborado para a Rua Gaspar Ceccon, no Municipio
de Bocaiuva do Sul, o qual totaliza uma extensao de 628,37 m, largura de 6,00m
e uma area total de 3.770,22 m>.

O sistema de pavimentagdo que passara a integrar o conjunto de
melhoramentos publicos de parcela da area rural do municipio de Bocaiuva do
Sul sera composto pela pavimentagdo do trecho na Rua Gaspar Ceccon (pista
de rolamento), drenagem de aguas pluviais, sinalizagéo e paisagismo da via.

Os tragados da estrada foram previamente analisados levando em
consideragdo os fatores locais, tais como a capacidade de trafego, pesquisas
geotécnicas e geologicas e demais fatores envolvidos.



2 - PLACA DE OBRA:

A placa de obra devera ser de dimensées (2,00 m x 4,0 m), devera ser
executada em chapa galvanizada, devera obedecer ao padréo do Municipio e/ou
SECID - Paranacidade, sendo fornecido pela fiscalizagdo o modelo de

comunicagao visual.

3 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
DER/PR ES-P 01-05 - REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO

A regularizagdo € um servigo que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via, compreendendo cortes e ou aterros. De maneira geral,
consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragdo, compactagao,
conformacgéo etc., de forma que a camada atenda as condi¢des do greide de
projeto e segdes transversais exigidos. Toda a vegetagdo e material organico
porventura existente no leito da via, devera ser removido. Apds a execugao de
cortes e adigdo de material necessario para atingir o greide de projeto, devera
ser feita uma escarificagdo na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento. Os aterros deverao
ser executados de acordo com as Especificagdes de Terraplenagem. Os cortes
serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de
projeto, ou quando se trata de material de alta expanséo, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sao necessarios para a
complementagédo do corpo estradal, cuja implantacdo requer o depdsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. O aterro compreende
descarga, espalhamento e compactagdo para a construgdo do aterro ou
substituir materiais de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de
regularizagdo devera estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de
compactagdo devera ser de no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida na energia Proctor Normal. Na execugdo dos
servicos deverdo ser obedecidas as especificagdes para compactagdo de
subleito.

Corregao de falhas no pavimento (borrachudos)



Os locais que apresentarem afundamentos da pista (subleito) deveréo ser
removidos. No fundo da vala colocar-se-do pedras rachdo de forma a fazer um
dreno com intuito de retirar toda a umidade acumulada no local. Antes do
langamento do material drenante e da base de brita graduada devera ser feita a
imprimagdo da &area. Também, devera ser procedida a substituicdo (se

necessario) e compactagio do subleito.

Construgéo de drenos sub-superficiais

Os locais que apresentarem excesso de umidade no subleito deverao ser
escavados e feitos drenos sub-superficiais com a utilizagdo de pedras rach&o.
Esta umidade devera ser encaminhada para um local fora do corpo estradal,
tomando-se os devidos cuidados com o caimento do referido dreno.

4 - SUB-BASE

Camada complementar & base, quando, por circunstancias técnicas e
econdmicas, ndo for aconselhavel construir a base diretamente sobre a
regularizagdo ou reforgo do subleito. A sub-base, além de fungdes estruturais,
apresenta outras secundarias como:

« Prevenir a intrusdo ou bombeamento do solo (que depende da
frequéncia de cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que
possa ser carregado pela dgua e presenga de agua livre no pavimento,
geralmente oriunda de infiltragGes) do subleito na base, levando o pavimento a
ruina;

+ Prevenir o acimulo de agua livre no pavimento;

» Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos
pesados utilizados na fase de constru¢éo do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima
capacidade drenante e reduzida suscetibilidade as variagdes volumétricas. Tem
sido mais frequente o emprego de materiais granulares ou estabilizados na sub-

base.



5 — BASE DE BRITA GRADUADA
DER/PR ES-P 05-18 — BRITA GRADUADA

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma Unica.
O espalhamento da camada com espessura minima de 15,0cm (compactado),
devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas
onde o distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a utilizacdo de
motoniveladora. Apds o espalhamento, o agregado umedecido devera ser
compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressédo e
assegurar um grau de compactacgéo uniforme, a camada devera apresentar um
teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de
compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base sera de 100%
da energia AASHTO Modificado.

6 — IMPRIMAGCAO

Consiste a imprimag&o, na aplicagdo de uma camada de material asfaltico
com ligante de baixa viscosidade sobre a superficie da base de brita graduada

concluida, antes da execugéo de um revestimento betuminoso objetivando:

+ aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do material

betuminoso empregado;
« promover condi¢des de aderéncia entre a base e revestimento;

 Impermeabilizar a base.

Neste projeto a imprimag&o sera realizada com emuls&o Asfaltica do tipo
RR-1C.



7 — PINTURA DE LIGAGAO
DER/PR ES-P 17-17 — PINTURAS ASFALTICAS

Consiste a pintura de ligagdo na aplicagdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie imprimada, objetivando promover a aderéncia
entre este revestimento e a camada subjacente.

Emulsées Asfalticas de Ruptura Réapida, tipo RR-2C, a taxa de aplicagéo
sera fungdo do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em
torno de 0,51/ m2.

8 - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (T.S.T)
ER/PR ES-P 36/17: TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

E a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a
acao do trafego, tem como fungéo melhorar a superficie de rolamento quanto as
condigdes de conforto e seguranga, além de resistir ao desgaste.

O tratamento superficial triplo sdo os tratamentos executados através da
aplicagdo de trés camada sobreposta, cada uma constituida por aplicagées de
ligante asfaltico, cada uma coberta por camada de agregado mineral e submetida
a compresséao.

Para a execugdo de Tratamentos Superficiais, deve ser utilizado o

seguinte material:
« Emulsao Asfaltica do tipo RR - 2C

Os ligantes devem obedecer as exigéncias das Normas DNIT 095/2006-
EM e DNER EM- 369/97.

Os agregados devem ser constituidos por rocha sa britada, apresentando
fragmentos duros, limpos e duraveis, livre de particulas lamelares ou alongadas
e de torrdes de argila e outras substancias nocivas. Deve atender aos seguintes

requisitos:



Para o agregado retido na peneira n° 4 a percentagem de desgaste no
ensaio de abrasao Los Angeles (DNER-ME 035) nao deve ser superior a 40%.
Quando submetidos & avaliagdo da durabilidade com solugéo de sulfato
de sédio, em cinco ciclos, pelo método DNER-ME 089, os agregados utilizados
devem apresentar perdas iguais ou inferiores aos seguintes limites:
e agregado graudo: 12%;
e agregado miudo: 15%.

Quando o agregado for obtido por britagem de seixos rolados, ao menos
95% dos fragmentos retidos na peneira n.° 4, em peso, devem apresentar uma
ou mais faces resultantes de fratura.

Para os agregados retidos na peneira n.° 4, a percentagem de gréaos de
forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade descrito no Manual de
Execugédo do DER/PR, néo pode ser superior a 20%.

A graduacdo dos agregados deve atender as condi¢des a seguir
descritas.

h.1) em cada camada, o tamanho dos agregados deve ser o mais
uniforme possivel (condigdo homométrica), isto é, os agregados devem tender a
um s6 tamanho. Os agregados assim considerados sao definidos pela relagao:

d/D

Onde:

d = (tamanho minimo efetivo) € o tamanho, em milimetros, obtido a partir
da curva granulométrica, que corresponde a 15% em peso de material passante

na peneira correspondente;

D - (tamanho maximo efetivo) € o tamanho, em milimetros, obtido a
partir da curva granulométrica, que corresponde a 90% em peso de material

passante na peneira correspondente a;

25% passando, em peso, para VDM < 2.000 ou,
15% passando, em peso, para VDM > 2.000

D (tamanho méaximo efetivo) — é o tamanho em milimetros, obtido a partir

da curva granulométrica e que corresponde a:



80% passando, em peso, para VDM < 2.000 ou,
90% passando, em peso, para VDM > 2.000.

A relacao d / D deve ser:

2 0,65 para VDM > 2.000

2 0,50 para VDM < 2.000

h.2) nos tratamentos multiplos, o tamanho relativo do agregado, nas
varias camadas, deve ser escolhido de forma tal que o tamanho médio (D +d) /
2, do agregado de cada camada, seja aproximadamente a metade do
correspondente ao tamanho médio da camada imediatamente inferior. Estas
duas condicbes tem o objetivo de promover um bom travamento entre as
camadas, proporcionando aos tratamentos superficiais maior durabilidade e
menor consumo de materiais.

Atendendo as condigées de “h.1” e “h.2", sdo indicadas as faixas
granulométricas apresentadas nos Quadro 5. Obedecendo as faixas constantes
da Tabela 8.1

Quadro 5: Tratamento Superficial Triplo = TST
Pe“_:’uf::r: :;a!ha - pgrcel_ltaqggp passando, erp}__pesb : - B
S Triplo1-4 ~ Triplo 1-5 Triplo 1-6 da faixa de
‘“ABNT 1‘cam 2% cam. c:r'n 12 cam. {2® cam. c;:n 2% cam. (3 cam polew
1" 254 - = 2= 100 = = - — = +7
78" 222 - - - - - - 100 - - +7
34" 19.1 100 - - |e0-100| - - - - - +7
5/8" 159 |90-100| - - - - = - —~ - +7
172" 12,7 - - — |20-45| 100 - lo-30| 100 - +7
38" 95 |20-50| 100 | — |0-10[s0-100] - |0-5 |90-100] 100 L7
n°4 48 0-10 |65-85| 100 0-5 [20-55| 100 — |10 -40(85-100 +5
n°8 24 - - 45-85 o~ - - - - - +5
n° 10 20 - 0-10|20-35 - 0-10|15-35] - 0-15{10-35 +5
n® 16 1,2 - - 0-12 - - - - - - +3
n® 40 042 - - 0-8 - - 0-5 - - 0-5 +3
ne200 | 0074 | 0-1 |0-1{0-1{0-1|0-1]|0-1{0-1[0-1]0-1 )

8.1 — Granulometria dos agregados.

A partir da selegdo da composigdo granulométrica desejada (Triplo |-6)
e do respectivo ligante (TST I-6 C), a dosagem deve ser efetuada em laboratdrio,
pela metodologia descrita no Manual de Execugé@o do DER/PR (método do Eng®

Johannes Larsen).



A critério exclusivo do DER/PR, nos casos em que a superficie da
camada a revestir ndo apresentar boas caracteristicas de aderéncia com os
agregados da primeira camada, € aplicado banho de emulséo, na taxa de 0,5
I/m2, anteriormente a aplicagdo da primeira camada de agregado; essa taxa nao
deve ser deduzida da quantidade total prevista em projeto, no caso dos
tratamentos multiplos.

As taxas de aplicagdo de agregados e ligantes, a serem empregadas

nas 12, 22 e 32 camadas, e recomendado na tabela 8.2.

: e Ligante betuminoso
: zgu?!'fr‘étamentd’,f B Aglgg dp;i;_kglm?) (?g_siduzaif@fmlliih’) +
' superficial | = __Camada
s =0 2 g 12 L 30
TSS-A 10-12 — - 1,0-12 - -
TSS-B 8-10 - - 08-10 - -
TSSAB-A 12-16 - - 1.3-17 - -
TSSAB-B 8-12 - - 1,1-13 - -
TSSAB-C 8-10 - - 1.0-13 - -
TSD-A 22-25 10-12 - 1.0-11 13-14 -
TSD-B 20-22 g-12 - 1.0-11 14-15 -
TSDAB-A 15-20 8-12 - 14-1.8 1,1-1.3 -
TSD AB-B 15-20 7-11 - 1.4-17 1.0-13 -
TST -4 (A) 13-16 6-8 4-6 06-08 [ 07-09 | 06-08
TST 1-5 (B) 15-18 7-9 4-6 07-08 09%-10|07-08
TST I-6 (C) 20-25 10 - 13 6-9 08-09 [ 09-12|08-09

Tabela 8.2 — Taxa de aplicagao.

Todo equipamento, antes do inicio da execugao do servigo, deve atender
ao recomendado nesta Norma DER/PR ESP-P 36/17, fator que deve condicionar

a emissao da Ordem de Servico.

9- DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO

Os pavimentos sdo dimensionados para um periodo de tempo “P” em
anos, considerando o trafego inicial e previsdo do trafego final. O trafego vai
aumentando com o passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de

trafego, que pode ser em progressao aritmetica ou geometrica.



Para o projeto em questéo foi adotado um periodo de projeto de 10 anos
e uma taxa de crescimento linear de 2%.

Ndmero N

O nimero “N” é um parametro para o dimensionamento do pavimento
flexivel e é definido pelo nimero de repeticdes de um eixo-padréo de 8,2 t
(18.000 Ib ou 80 kN), durante o periodo de vida til definido em projeto.

Para determinar o nimero N é necessario se conhecer o trafego de
veiculos, volume médio diario de trafego, periodo de vida dtil, fatores de veiculo
e climaticos.

De acordo com o levantamento realizado no local, as vias do presente
projeto receberam a sua classificagdo como;

Trafego Pesado

Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de caminhGes ou
dnibus em numero de 301 a 1000 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por
namero "N" tipico de 1,3x107 solicitagbes do eixo simples padrao (80 kN) para o
periodo de projeto de 10 anos a 12 anos.

Dimensionamento do Pavimento Asfaltico — Método DNIT.

Um dos primeiros métodos de dimensionamento de pavimentos deve-se
ao engenheiro O. J. Porter, diretor da Divisdo de Materiais do Califérnia Highway
Department, por volta de 1930. Estudos subsequentes foram elaborados pelo U.
S. Corps of Engineers, que culminaram com os trabalhos apresentados em 1862,
cujos abacos foram adaptados no método de dimensionamento de pavimentos
flexiveis do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.

O método do DNER baseia-se na capacidade de suporte (CBR) do
subleito e dos materiais integrantes do pavimento, no nimero de repeticdes do
eixo padrédo (numero N) determinado no estudo de trafego e nos coeficientes de
equivaléncia estrutural dos materiais adotados coerentemente com os resultados
da pista experimental da AASHTO.



Caracteristicas dos Materiais

Paro o dimensionamento das camadas é necessario se conhecer as
caracteristicas dos materiais, classificados conforme o coeficiente de
equivaléncia estrutural que é a razdo da espessura granular para uma unidade
de espessura do material considerado.

Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas
caracteristicas, como segue:

» Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou
igual a 20%, indice de grupo igual a 0, e expans@o menor ou igual a 1%;

» Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior
ou igual a 80%, uma expanséo menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor
ou igual a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

e Y Tﬁmponentes»do Pavimento - -. oK
Concreto betuminoso usinado a quente 2,0
Revestimentoe |Pré-misturado a quente 1,7
bases betuminosas |Pré misturado a frio 14
Macadame betuminoso de penetra¢do 1,2

Base de macadame hidréulico

Base estabilizada granulometricamente (solo,

Camadas Granulares |mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
{ndo cimentadas, |Base de solo methorado com cimento 1,0
n30 betuminosas) |Sub-base estabilizada granulometricamente

Sub-base de solo melhorado com cimento

Reforco subleito

Rcs, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/em? 1,4

Res, 7 dias, entre 28 e 21 kfg_/cmz 1,2

Tabela 8.3 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

RKr+BKb>H20(1)
RKr+BKb+h20Ks >Hm (2)

Onde:

* R = espessura real da camada de rolamento

« B = espessura real da camada de base

» h20 = espessura real da camada de sub-base

« Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento

« Kb = coeficiente estrutural da camada de base



« Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base
« H20 = espessura estrutural do pavimento necesséria acima da sub-base

« Hm = espessura estrutural do pavimento necesséria acima do subleito

Os H's (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de
material com CBR especifico) sdo obtidos através da formulagao:
H=77,67 . N0,0482 . CBR-0,598 ( 3)

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados
materiais com as caracteristicas apresentadas na Tabela 8.4.

Camada do Pavimento Caracteristicas
-CBR > 2,0%;

- Expansdo S 2%,
-CBR210%;

Refor¢o - 1G = 0 (indice de grupo);

- Expansido < 2,0%.

- CBR 2 20%;

Sub-base - IG = 0 (indice de grupo);

- Expansdo < 1,0%.

- CBR 2 80%;

- Expansdo < 0,50%;

- Limite de liquidez s 25%;

- {ndice de plasticidade s 6%.

Subleito

Base

Tabela 8.4-Caracteristicas das camadas do pavimento para o

dimensionamento.

Camada do Pavimento Caracteristicas

Subleito- CBR > 2,0%; - Expansio < 2%; Reforgo- CBR 210 %; -1G =0
(indice de grupo); - Expans&o < 2,0%. Sub-base- CBR 2 20%; - 1G = 0 (indice de
grupo); - Expans&o < 1,0%.Base- CBR 2 80%,; - Expanséo < 0,50%; - Limite de
liquidez < 25%; - Indice de plasticidade < 6%.



10— CONTROLE TECNOLOGICO

A empresa executora devera apresentar um Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico e apensado a ele os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servigos conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as
recomendagdes constantes nas “Especificagdes de Servigo (ES)” e normas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, disponivel no

sitio: www.dnit.gov.br.

11 - SARJETAS E TRANSPOSICAO DE SARJETAS

As sarjetas em grama serdo executadas conforme modelo apresentado
em projeto, principalmente no que diz respeito a segéo transversal.

Ao longo da via deverdo ser executadas canaletas em grama de acordo
com as dimensdes e localizagbes definidas no projeto.

Nas entradas de propriedades e acesso as vias perpendiculares a via
principal serdo executadas transposi¢des de segmentos, conforme modelos,
dimensdes e localizagdes definidas em projeto, permitindo a passagem de
veiculos leves e pesados sobre as mesmas. O concreto devera ter uma

resisténcia caracteristica aos 28 dias fck =2 25,0MPa.

12 - DRENAGEM PLUVIAL

DER/PR ES-D 04-18 — DISSIPADORES DE ENERGIA

DER/PR ES-D 05-18 - BOCAS E CAIXAS PARA BUEIROS TUBULARES
DER/PR ES-D 09-18 — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Os dutos da rede pluvial terdo didmetros DN 1000mm, exceto em
transposicdes de sarjetas, onde terdo diametro de 400mm, de boa qualidade tipo
macho-fémea, em concreto com armadura simples, sem fissuras e com paredes
internas alisadas para diminuir atrito e rugosidade no escoamento; os tubos
possuem 1,00 m (um metro) de comprimento e espessura de minima de 5,00

cm.



Escavagao das valas

O langamento da rede pluvial devera ser conforme projeto. As valas serao
abertas mecanicamente com retroescavadeira, numa profundidade de forma que
apresente um recobrimento de 100cm para o tubo DN 1000mm, com variacao
nas extremidades para corrigir a declividade.

Além disso, sera necessario a escavagdo das caixas de retengao

conforme dimensées e estacas indicadas em projeto.

Fornecimento e assentamento da tubulagao

A declividade da rede sera mantida constante, para tanto em algumas
posigbes da rede, serdo compensadas as cotas de profundidade de langamento
da tubulagdo, pois a falta de declividade ou em excesso poderéo interferir na

vida util da mesma.

Rejuntamento dos tubos
Os tubos serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia (trago 1:3).

Reaterro
O reaterro das valas sera efetuado com o mesmo material retirado quando
da abertura das valas. Devera ser de forma manual até cobrir a tubulagéo e s6

ap6s podera ser executado reaterro e compactagéo mecanica.

Execucdo de caixas coletoras

As caixas coletoras serdo em concreto armado com dimensdes segundo
projeto de detalhes e seguindo a locagdo do projeto de drenagem.

O concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck 2
25,0MPa e devera apresentar em suas paredes, laje inferior e tampo superior
uma malha de ago na proporgao @8.0mm a cada 10cm.

Todas as mudangas de diregdo serdo executadas junto as caixas
coletoras e a ligagdo entre tubo e caixa coletora devera ser de tal forma que a
ponta do tubo encaixe dentro da mesma. As paredes jamais deverao ser
apoiadas sobre a canalizagdo, mas sim no fundo firme da vala.

Dissipadores de velocidade



Os dissipadores de velocidade serdo em concreto armado com
dimensdes segundo projeto de detalhes e seguindo a locagéo do projeto de
drenagem.

O concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck 2 25,0MPa
e devera apresentar em suas paredes e laje inferior uma malha de ago na
proporgao @8.0mm a cada 10cm.

A ligagao entre o tubo e o dissipador de velocidade devera ser de tal forma
que a ponta do tubo encaixe dentro da mesma.

Observagao:

Toda a tubulagdo langada neste projeto € de uso exclusivo para

canalizagéo pluvial, podendo somente ser usada para a coleta das aguas das

chuvas.

13 - SINALIZAGAO:

DER/PR ES-OC 03-18 — SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICA, RETRORREFLETIVA.

DER/PR ES-OC 09-18 — FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS
LATERAIS PARA SINALIZAGAO VERTICAL

Devera ser procedida a sinalizagdo vertical, através de placas em chapa
de ago galvanizado n°.18, com suporte metalico galv. Fogo d=2,5" ¢/ tampas e
aletas anti-giro, h=3,00m.

A sinalizagdo horizontal devera obedecer aos padrées do DETRAN e
CONTRAN. A pintura devera ser executada com o pavimento limpo e seco, néo
sendo permitida a execugdo com chuva. A liberagdo do trafego sé podera ocorrer
depois da tinta estar completamente seca. As dimensdes das faixas laterais e
divisérias de pistas terdo comprimento variavel e largura de 0,10 m, conforme
especificadas no projeto. A tinta a ser utilizada deverd ser prdpria para
sinalizagéo, de altissima qualidade e com aplicagéo de esferas de vidro.

Serdo implantadas taxas bidirecionais refletivas com as seguintes
caracteristicas:

-Corpo na cor amarela ou branca, de acordo com a marca viaria que

complementa,



-Cor elemento refletivo:

Branca - para ordenar fluxos de mesmo sentido;

Amarela - para ordenar fluxo de sentidos opostos;

Vermelha - em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulagdo, podem
ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto ao bordo da pista ou

acostamento do sentido oposto.

14 — SERVIGOS COMPLEMENTARES:
DER/PR ES-OC 15-05 - PROTECAO VEGETAL
DER/PR ES-OC 14/18 - DEFENSAS DE CONCRETO (BARREIRAS)

Grama em mudas ou tapetes:

A grama do tipo esmeralda em mudas ou tapetes devera ser plantada
sobre a area prevista no projeto, mas antes esta devera estar totalmente limpa,
regularizada e devidamente adubada e revolvida.

Ap6s a colocagdo das mudas ou tapete deve ser compactado e aplicado
uma camada de 2 cm de terra vegetal. A agua para molhar a grama recém-
plantada devera ser sempre abundante nos primeiros dias, substituindo-se as

areas de grama que tenham secado.

15 - OBSERVAGCOES FINAIS:

Considerando que na via ja estdo implantadas redes de agua
(SANEPAR), deve-se proceder a sondagens para ndo danificar as tubulagGes
existentes.

Devem ser observadas todas as normas de execugdo de obras contidas
no manual do DER ou DNIT.

Bocaiuva do Sul, 08 de fevereiro de 2024.

MARIANE GA!BRIELLE PEDROSO
Engenheira Civil - CREA-PR 161.507/D
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ETAPAS - PAVIMENTAGAO - LEIN° 14.133/2021

Municipio:  {BOCAIUVA DO SUL SAM |
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE : 1
LocalObra:  |RUA GASPAR CECCON - TRECHO TST

1 - SERVICOS PRELIMINARES

COMPUSIGAD 00051

3 - DRENAGEM
600300
6012004
610500
611100
CLC100
DISSIPM
4 - BASE / SUB-BASE
5111004
531000A
531300
5 - REVESTIMENTO
5811004

5834208
584200C
5835206
& - SINALIZAGAD DE TRANSITO

820000

FINAL
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MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL - RUA GASPAR CECCON BOCAIUVA DO SUL

ESTADO DO PARANA

Pavimentagao
a executar

MATHY Engenharias 1
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia //j_\
CNPJ: 46.029.277/0001-48 (/ / } M ﬁ' H

eeeeee : mathy.engenharias@gmail.com 8‘/&\)‘( Engenharias
L

Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - trati/PR

Responsavel téenico: Contratante:

MARIANE GABRIELLE PEDRQSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
tngenhea Civil - CREA 161.507/D CNPI: 76.105.592,0001-78

Descrican

Data Prancha
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01
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FINAL DQTRECHO A SER PAVIMENTADD INICIO DO TRECHO A SER PAVIMENTADO
Estaca 50*‘8.37[‘!\ Estaca 19m

h=11205.582/98. &= 066, 141,53 N =7.205.412,40; E = 68673282

CENTRO URBANO DE
BOCAIUVA DO SUL

Planta de coordenadas geograficas

Sem escala

Aprovagoes

MATHY Engenharias

Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia N
CNPJ: 46,029.277/0001-48 { ? e MA‘[\ HY
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com 195 D "" Ergenharias

¥
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR = B
Responsdvel téenico Contratanty
Wddow
MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
Engenheira Civil - CREA 161.502/0 CNPI: 76.105.592/0001-78

INICIO DO TRECHO
a SER PAVIMENTAD o Pavimentagdo em T.5.T Rua Gapar Ceccon

Obra

Planta Localizagdo em relagdo ao Centro Urbano

Sem escala

do em relagdo ao Centro Urbano / Planta de coordenadas geograficas

Escdla Jise

SEM ESCALA MARIANE /

Prancha

01/01

THYCIANE




Levantamente Planialtimétrico Cadastrat
Estaca 19 2 38
 Escala 11000

Levantamento Planialtimétrico Cadastral
~ Estaca3B8a 46
Escala 11000

LEGENDA

Borda existente

Barda do asfalto

Entrada de propridad.

Poste existente
' Pinheiro / Araucéria

: Eixo da via

Levantamento Planiattimétrico Cadastral
~ Estaca 46 a 50+8.37m
Escala 11000

Bueiro existente

Ponte existente

Aprovagdes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Atbino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsidvel téenico:

MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenhera Civil - CREA 161.502/0

Obra:
Pavimentagdo em T.5.T.

Descrigin

Ky
(@ MAF HY

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Localizagdo:

Rua Gapar Ceccon

Levantamento Planialtimétrico Cadastral - Estaca 19 a 38, Estaca 138 a 46 ¢ Estaca 46 a 50+8.37m

Escala Oesenho

SEM ESCALA

MARIANE / THYCIANE

Data Prancha

FEV/2024 01/01
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Planta de Pavimentagao - Sub - base - Base em brita graduada
Imprimagdo / Pintura de ligagdo /T.5.T

Eslaca 19 a 38

Escala 11000
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Planta de Pavimentagao - Sub - base - Base em brita graduada
Imprimagao / Pintura de ligagao / T.S.T
Estaca 38 a 46

Escala 11000

MATHY Engenharias M

LEGENDA
. . e Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia Pl
Faixa de dominio - pavimentagdo existente 17~
- CNPJ: 46.029.277/0001-48 1 \'._'_, M
Grama Esmeralda a plantar (S Eae 3\ ) H Y
— e-mail: mathy.engenharias@gmail.com a7 Engenharias

Entrada de Propriedade Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Entrada de Via Secunddria

Responsiavel 1

Pavimentagdo em T.5.T.
TrAdne

MARIANE GABRIELLE PEDROSO

wra Civil - CREA 161.507/0

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

CNPFJ: 76.105.592/0001-73

Poste a realocar

Sarjeta em grama
Lombada | W I Obra Localizagin
Pavimentagdo em T.5.T Rua Gaspar Ceccon

Descrigan

Planta de Pavimentagdo - Sub - base - Base em brita graduada
Pavimentagdo em C.B.U.Q. - Estaca 19 a 38, Estaca 138 a 46 e Estaca 46 a 50+8.37m

Imprimagao / Pintura de ligagao / T.S.T
Estaca 46 a 50+8.37m
Escala 11000 :
Escala Desenho
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024

Prancha

01/01

Jata
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Planta de Sinalizagiio Horizental e Vertical / Paisagismo/ Sondagem &
Estaca 19a 38
Escala 11000
Nota:
Os servigos de Sinalizacao Horizontal/Vertical,
Paisagismo/mudas em grama, serdo executados
5 pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul,
[ 2 Servicos os qguais ndo estdo englobados na
< hos planilha orgamentaria
. = N\
L)
| - | ' T L | I | 1 acoe:
o 2 7 i : ‘ 7 QI Aprovagoes
E—— e e IZ’*’ = —
| 7E | 1= | PO | I=aT
A
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Planta de Sinalizagdo Horizontal e Vertical / Paisagismo/ Sondagem
Estaca 38 a 46
5 MATHY Engenharias

Planta de Sinalizagao Horizontal e Vertical / Paisagismo/ Sendagem
Estaca 46 a 50+8.3Tm
Escala 11000

Ensaio Geotécnico - CBR

Grama Esmeralda a plantar

Placa de adverténcia

Entrada de Via Secundéria

Placa de controle de velocidade

Entrada de Propriedade

Faixa de dominio

Ponte Existente

Pavimentagdo em T.5.T

Ambiental - Civil - Sendagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

M

Js

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

tante

Tro(adme e

NE GABRIELLE PVDTUHU
il - CREA 161

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

CNPJ: 76.105.592/0001-78

nhaira Civ

Localizagie

Rua Gaspar Coccon

Descrican Planta de Sinalizagdo Horizontal e Vertical / Paisagisimo/ Sondagem

Estaca 19 a 38, Estaca 138 a 46 e Estaca 46 a 50+8.37m
Escala Desenho Data Prancha
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 pi/01
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PERFIL Rua Gaospor Ceccon
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. TERRENO/PROJETO 8z 33 33 38 83 83 88 83 83 23 §gg 88 88 8% &5 5% 8§
ESTAQUEAMENTO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Perfil Longitudinal
Base em brita graduada / Imprimagdc / Pintura de Ligagdo / T.S.T. P
Estacal19a 35 Aprovacdes
Escala 11208
LEGENDA MATHY Engenharias

Greide Natural
Datum
Terraplanagem - Corte

Terraplanagem - Aterro

Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsdvel téenico:

W

MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenherra Civil - CREA 161.507/9

Obra:

Pavimentagdo em T.S.T.

Descricdo

Perfil Longitudinal - Estaca 19 a 35

Escala

SEM ESCALA

Desenho

MARIANE / THYCIANE

~I
iu Engeﬁharias HY
l\/—\)

Conlratanto:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPI; 76.105.592/0001-78

Localizagin:

Rua Gaspar Ceccon |

Data
FEV/2024

Prancha

01/02
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Perfil Longitudinal
Base em brita graduada / Imprimagao / Pintura de ligagao /
E 135 a 50

scala 11200

vl Aprovagbes

LEGENDA MATHY Engenharias

Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia

Greide Natural —— CNPJ: 46.029.277/0001-48 i N MA[\
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com . _k, E":gl?ﬁhi\'ias I I Y
AT T AT

Datum

Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR [ M\

Responsavel téenico Contratante:
Terraplanagem - Corte _
Wde

T MARIANE GABRIELL
Terraplanagem - Aterro ; ‘ " engenheira Civil - CHE

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
76.105.59. 01-78

CNFJ

Obira Local

Pavimentatdo em T.5.T. Rua Gaspar Ceccon

Descrigan
Perfil Longitudinal - Estaca 35 a 50

Prancha

02/02

SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE

Escala ‘ Dasenho
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PERFIL - DETALHE GENERICO DA TRANSPOSICAD DA SARJETA A
Escata :40 MATHY Engenharias (\J"L
. L Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia <X
o84 CNPJ: 46.029.277/0001-48 C> Ve M -
FYUAPHY |
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com C7 Engenharlas
2 Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR \[‘\) !
° Responsdvel téenico: Contratante:
:n;
# T
“ MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
e, :—; Engenherra Civil - CREA 161.507/D CNPJ: 76.105.592/0001-78
:-j. Qbra: tocalizagic:
SRSANANK Pavimenta¢do em T.5.7T. Rua Gaspar Ceccon
X /\\/ ,\//'\//}// X tagao ¢
S TARS . ) -
><// /4,\4;\/\//‘»\” ,\///\, ’_,‘<’, ] Descricao - Perfil transversal com drenagem - Planta e corte de dissipador
PLANTA/DETALHE - DISSIPADOR ANDNSNINANANZNIN - Detalhe de transposicdo de sarjeta - Planta e corte da caixa coletora
Escata 150
CORTE - DISSIPADOR Escala Dasenho Data Prancha
Escala 150 SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01




—_—

Faixa Lateral
Largura 10cm (a executar)

Largura 10cm (a executar)

Faixas Central Faixa Lateral

Largura 10cm (a executar)

PERFIL - DETALHE GENERICO DA PISTA - SINALIZAGAD HORIZONTAL

Escala 120

10,50
500 .
[ 30 010 - = -010 300 1 Aprovagbes
< T — 11. T ———— ]
o, - S ) o - e —— 500 . 1 225 025-
PLANTA - DETALHE GENERICO DA PISTA - SINAUZAQE\D HORIZONTAL
" Escalaliél
MATHY Engenharias ~
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia <f b
CNPJ: 46.029.277/0001-48 [ ,4‘."' \‘:,— Mﬁ:ﬂ HY
11\
W\ :
LEGENDA e-mail: mathy.engenharias@gmail.com AT Engenharias
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR { )
Mo CANALETA A EXECUTAR &

Os servigos de Sinalizagdo Horizontal/Vertical,

Paisagismo/mudas em grama, serdo executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul
Servigos 0s quais ndo estdo englobados na

FAIXA CENTRAL DE SINALIZAGAQ
planilha ercamentaria.

A EXECUTAR

FAIXAS LATERAIS DE SINALIZAGAO
A EXECUTAR

GRAMA TIPO ESMERALDA A EXECUTAR

P
Responsavel téenico Cantratante

Troldreed
MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
Engenhetra Civil - CREA 161.507/D CNPL 76.105.592/0001-78
Qbra

Localizago

Pavimentagao em T.5.T. Rua Gaspar Ceccon

Descrigho

SINALIZAGAO HORIZONTAL Planta e perfil de detalhe genérico da pista

Desenho

Escala Data
SEM ESCALA l MARIANE / THYCIANE FEV/2024

Prancha

01/02




DE

-0,25

2,25 +
3,00

ug‘qnggw

1,25 100 - -0,10

* 2,25

TALHE GENERICO DE DISPCSITIVO AUXILIAR - TACHAS

a 150

Nota

Os servigos de Sinalizagao Horizontal/Vertical,

Paisagismo/mudas em grama, serdo executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servicos 0s quais ndo estdo englobados na

-t

10,50
600 — 225
0,10~ 0,0 %40
8
3 H
H
H
-0.10 0,10 100 - 125
6,00 - 225 025

r |
1

Aprovagoes

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsdve

Obra

Pavimentagdo em T.5.T.

- MAy
‘ ’_"r Engenharias HY

5

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

Localizagdo

Rua Gaspar Ceccon

NPJ

7

Descricao Z
anilha orcamentaria. SINALIZACAO HORIZONTAL Detalhe genérico - dispositivo auxiliar
EAC3id Desenho Prancha
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE 02/02




CHAPA DE ACO 10101020
BITOLA 18, GALVANIZADA

(=]
=
=]
o
ok
o
Detalhe Genérico de Placa de Regulamentagio
Escala 1:25
CHAPA DE AGO 1010/1020
BITOLA 18, GALVANIZADA
Detalhe Generico de Placa de adverténcia
Eacala 125
0,50
CHAPA DE ACO 1010/1020
BITOLA 18, GALVANIZADA
Q
T

0,10

PLACAS DE REGULAMENTAGAO PLACAS DE ADVERTENCIA

Paisagismo/mudas em grama, serdo executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servicos os quais ndo estdo englobados na
planilha orgamentaria

A-11b
PRIMEIRA A DIREITA UNIDADES

01
04 VIA LATERAL A ESQUERDA A-Ta UNIDADE
VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA R-19 UNIDADES
o1
ViA LATERAL A DIREITA A-To UNIDADE
Nota:
Os servicos de Sinalizagio Horizontal/Vertical, @ JUNGOES SUCESSIVAS CONTRARIAS 02

o
PONTE ESIREITA A-22 UNIDADE
Aprovagoes
: MATHY Engenharias M
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia ;
CNPJ: 46.029.277/0001-48 C N MA[‘ HY
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com )': Engenharias

Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR ..

Responsdvel téenico Contratante

h-q_lr.tme'
MARIANE GABRIEL

Engenhera Civil -

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

CNPJ: 76.105.582/0001-78

r

DROSO

o

EA
Obra

Pavimentagdo em T.5.T Gaspar Ceccon

Descricao - Detalhe genérico - sinalizagao vertical

0,50 S\NMIZ.‘\EAO VERTICAL . . N
A L - Quantidade de placas de adverténcia e regulamentagao
Detalhe Generico de Placa de Requlamentacio DETALHE DO POSTE Escala senho Data Prancha
Escala 125 Sorreaiila SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01




.

-

\
Secgao transversal tipo
Estaca 19 a 50+8,37m

0.25m L
7.00 m

1.00m == 1.00 m

1.00 m ~A

o

—1.25m —

‘ Base em brita graduada
e =10cm

Terreno natural TST - Tratamento superficial Triplo

e=5cm

e =12cm

Sub-base em macadanjéSarjeta triangular

em grama

Regularizagao do subleito = 8.00 m

Pertil Transversal - Estaca 19 a 50+8.37m

Escala 150

SARJETA EM GRAMA A EXECUTAR

(

T]  GRAMA TIPO ESMERALDA A EXECUTAR

CAPA FINAL EM T.S.T. A EXECUTAR

BASE EM BRITA GRADUADA A EXECUTAR

SUB-BASE EM MACADAME HIDRAULICO A EXECUTAR

SUBLEITO - TERRENO NATURAL

Apravagdes

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsavel téenico

M adno

Obra:
Pavimentagdo em T.5.T.

Descricho

Perfil Transversal - Estaca 19 a 50+48.37m

Desenho

MARIANE / THYCIANE

Excala

SEM ESCALA

N\ HY
L " Engenharias

Contratante

MUNICIPIO DE BOCAI

/A DO SUL
CNPI: 76.105 78

sealizagio

Rua Gaspar Ceccon

Praseha
Prancha

01/01




( . %000

834 888 B 888
892 886 r .. i 886
| |
894 -« s 884 i 884
-5 0 5
892 26+0.00
-5 0 886 886
21+0.00 |
i |
892 : T 892 884 l S -~ gg4
’ ! 5 0 5
2% . )
890 Aprovagoes:
Nota:
0Os servigos de Terrapianagem, secio executados

22+0.00

pela Prefeitura Mumicpal de #ocaisva do Sul
Servigos 0s quais nde estdo englobados na
planitha orgamentdria

890 - - 8§90
888 ! - 888
-5 0
MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sendagens - Topografia

| 890 CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

— 888
Responsdvel téenico:
o
886
MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenheira Civil - CREA 161.507/D
Qbra:
Pavimentagdo em T.S.T.
888 7 X 888
i 0. 2% 2% ot - Descrigao
| > I S ,V Secdes Transversais - Estaca 19a 26
886 e ! T o Tmm e 886 Escala Desenho
-5 0 1/120 MARIANE / THYCIANE

Iyt

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPY: 76.105.592/0001-78

Locatizagdn:

Rua Gaspar Ceccon

Data Prancha

FEV/2024 01/05




886

884 :

e 886

884

882 °

884

880

884

882

884
882 |

880 e

882 :

Ao l 882

884

882

-5 0 5
31+0.00
, 884
882
1 : 880

882

880

Nota: LEGENDA

TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST)
Os servigos de Terraplanagem, serdo executados B3 GRITA GRADUADA
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul. B39 MACADAME HIDRAULICO
Servicos ©s quais ndo estdo englobados na GRAMA ESMERALDA - SARJETA EM GRAMA
planilha orgamentaria. 3 corrE

[ aterro

Aprovagées:

MATHY Engenharias

Ambiental - Civil - Sondagens - Topsgrafia f/n’\/.
CNPJ; 46.029.277/0001-48 C /\f; M A[‘ HY
ir
e-mail: mathy.cngenharias@gmail.com \)' Engenharias
~

Rua Albino Grigotetti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsavel teenico: Contratante:
MARIANE GABiIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
Engenheira Civil - CREA 161.307/0 CNPJ: 76.105.592/0001-78
Obra: Lacatizagdn:
Pavimentagdo em T.S.T. Rua Gaspar Ceccon
Descrigdo

Segdes Transversais - Estaca 27 a 32

Escala

1/120

Data

FEV/2024

Desenho
MARIANE / THYCIANE

Prancha

02/05




880

878

-, 880

- 878

- 880

878

5 0 5
37+0.00
e - 880
- 878
: ' 876

38+0.00

880 - - 1 880
| i
H
878 - = 878
\
| !
\ t
876 - : | 876
-5 0 5
Nota: LEGENDA
. . TRATAKENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST)
Os servicos de Terraplanagem, serdo executados =3
. L. . BRITA GRADUADA
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
. . - B MACADAME HIDRAULICO
Servigos 0s quais n3o estdo englobados na -
lanilha orgamentaria GRAMA ESKERALDA - SARJETA EM GRAMA
p g 3 commE
1 AtERRO

Aprovagoes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNP.J: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsdvel técnico:

MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenheira Civil - CREA 161.507/D

Obra:
Pavimenta¢do em T.S.T.

Descricho
Segdes Transversais - Estaca 33 a 38

Escala Desenha

1/120 MARIANE / THYCIANE

HY

oLk

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPI: 76.105.592/0001-78

Localizagdn:

Rua Gaspar Ceccon

Data Prancha

FEV/2024 03/05




39+0.00

878 878

. 878
876

878

1 876

876 . 876
878 | - 878
876 | U S 876

45+0.00
878 - - - e S B 878
876 - S S 876
-5 0 5
5
LEGENDA
Nota: [E5)  TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST)
GRITA GRADUADA
0s servigos de Terraplanagem, serdo executados EE) MACADAME HIDRAULICO
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul. BZ]  GRAMA ESMERALOA - SARJETA EM GRAMA
Servigos 0s quais ndo estio englobados na O come
planilha or¢amentaria. ] AteRAD
Apravagtes:

Responsavel 1écnico

QObra;
Pavimenta¢do em T.S.T.

Descricao

Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia

Rua Albino Grigotetti, n* 45 - Canisianas - trati/PR

MATHY Engenharias

CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmailcom

}fq Jdnoxt
MARIANE GABRIELLE PEDRQOSO
Engenherra Civil - CREA 161.507/1

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPyJ: 76.105.592/0001-78

Localizagho:

Segdes Transversais - Estaca 39 a 46

Escala Dasenho

1/120 MARIANE / THYCIANE

Rua Gaspar Ceccon

Data
FEV/2024

Prancha

04/05




P~

47+0.00
878 - e e 8T8
"’0. H 2% 2% —<TITOON
876 < 876
874 - : 874
5 0 5
48+0.00
878 - - : I e e 8T8
"0..’ % l 2% Q'f‘
876 = | "7 876
874 arreeseankian 1o reaestsarisearmtns o e st sresnreny sraresesensenee o J ‘ 874
-5 0 5
49+0.00
876
50+0.00
880
878
876

878 - 878
876 ! l 876
-5 0 5

Nota: LEGENDA
=3 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST)
Qs servigos de Terraplanagem, serdo executados B GRITA GRADUADA
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul. MACADAME HIDRAULICO
Servicos 0s quais ndo estdo englobados na EZ]  GRAMA ESMERALDA - SARJETA EM GRAMA
planilha orcamentaria. 3 comme
1 ATERRO
Aprovagoes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsavel téenico:

MARIANE GABRIELLE PEDRQSO
Engenhaira Civil - CREA 161.502/D

Qbra:
Pavimentagdo em T.S.T.
Descricdo

Segdes Transversais - Estaca 47 a 50+8.37m

Escala Desenho

1/120 MARIANE / THYCIANE

M
@ Engenharias
3

Contratante:

HY

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Localizagin:

Rua Gaspar Ceccon

Data Prancha

FEV/2024 05/05




PLANILHA DE SERVICOS - RESUMO - EDITAL LICITACAO

Municipio: BOCAIUVA DO SUL SAM
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n® 1
TOTAL DO RS)-PM
SEQUENCIA |DESCRICAO DOS SERVIGOS MATERIAL (R8P l:ir::d(‘:/f)

1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.867,48| 0,63%
2 TERRAPLENAGEM - 1
3 DRENAGEM 98.680,59 | 120 23,04%
4 BASE / SUB-BASE 200.295,20 | 47,39%
5 REVESTIMENTO 117.892,99 | 28,94%
6 MEIO-FIO E SARJETA -
7 SERVIGOS DE URBANIZAGAO ;
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO .
9 ILUMINAGAO PUBLICA ;
10 SERVICOS DIVERSOS 5
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS -

:

100,00%

80,37%




BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA

PAVIMENTAGAO
ISS=" 120 -
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVICO OB MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4, ..-345 -
RISCOS - 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 0,85
LUCRO o730 b 511
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,69 15,28

BDI=({(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA) 19,69%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS] 15,28%




iy

1SS = 1,20
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVIGCO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS
SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS 110
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 19,35%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTO§l 15,00%




PAM = =
2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVlMENTA(; AO - EDITAL DE |_|C|TAQAO
IMuniciplo:  BOCAIGVA DO SUL SAM EdRal no Municiplo Procediments prévio tnicio proviato da Obra Forts do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasss do Conceconts | RS 33088304 | 95.00%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n* 1 Dsta { LRTAU Otas } . Osts 1200872024 Sigla PAM L4 s ] 180 O% 0 n° do DIAS. Conirapartias 0o Proponents | RS 2073448 | s00%
Quantidade: fm? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 468052 | 10000%
GRUPO  |SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S
ITEM ok| 6 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Informar o nuntero de DIAS de cada ETAPA: | 180
Dazlpicio. . fa N AER & | N M i
Dzia Firn
3 DRENACGEM 0 229,18 15,010
4 BASE - SUB-DASE 2 [ a0
s REVESTOMENTD D 19047020 e
3 SINALIZACAO DE TRANSTTO z
TOTAIS | nansasz [ 10000
—
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
TEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N*DE ToTAL %8
RS ! 3 ) 4 s 6 ETAPAS ITEM 1TEM
[Tesouro ] - T X SiA120t | 23184 - — -1 -1 - P B ) - . B - 4 2R gﬂ|
ICONTRAPARTIDA | R3S . - N2 529 | 18116 | 121678 . - B . B . T B B . 311,96 0.75%)
a1 BASE / SUB-DASE TESOURO RS | 1402083 | 127.28646 o - - - . - B B B e 2 2189 329%
4C ICONTRAPARTIOA | R3 785,70 0.697.71 . . . . N . . . N .' . - . . 7.48347 1,50%)
ST IREVESTIMENTO |Fesouro RS - - - 1932925 | 553507 | 16448815 - - - - - - - - - - 3 189.50248 | 45.70%)
5C conTRAPARTIDA | RS - - - 1.017.33 29921 | mssT.2T - - - - - - - - - - 9.973.81 2.00%
&7 SINALIZAGAO OE TRANSITO |TESOURD RS . . B N B N N A N . - . N N . . B
aC [CONTRAPARTIOA RS . . . . - - - . - - . . - . . - -
T ToTAIS Tresouro [Rs | tooesso| 12725646 |  59127] 20am42] <02 197.606.88 | | - - | | | H | | B | B | B | I | I 39395504 | ©5.00%)
C |contraparTioa fRs | es0s9] sswr7i| y2| " ooy 210371 eprans | | B | - | | | | | M| -1 I | || 2073440 ]  5.00%]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 1901986 § 2339517 @22 2140405 | 4220749 ) 13720084 - - 41383052 100.00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,59% 32.30%, 0.94%, 8.16% 10,14% 4762% a1zpaesy | tnocos!
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 4.59% 3.0 32,000 4220% saaan]  100,00% oK oK
[Resp. Téénteo: A " Assinstura: Profsito: iAabinllurl: data:
| o i
mp&w :
|momm PEDROSO - CREA PR-181.507/D ANTONIO LUIZ GUSSO !
I‘rabela Referéncia: DER/PR do SETEMBRO/2023 som desonaraglo Data Baso da do Org; (D 10.088/22 do Parand, que rogulamanta a Lei 14.1 wzn:] 22/02/2024 - qui




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)
Municipio: BOCAIUVA DO SUL SAM: 0
Projeto PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS Lote: 1
Local: RUA GASPAR CECCON - TRECHO CBUQ
Comercial Local
Destinos Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Abrigo parada 6nibus (1)
Areia Areal - 10,50 Jareal
Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- |pedreira
Brita Graduada Pedreira- 35,00 |pedreira
P4 de Pedra Pedreira- |pedreira
Saibro / Material de jazida / Moledo Pedreira- Ipedreira
Macadame Hidraulico / Seco Pedreira- 32,20 |pedreira
Rachio / Pedra de Mio Pedreira- 32,20 |pedreira
Pedra Irregular / Corddo lateral Pedreira- |pedreira
Paralelepipedos Regulares / Fincadinha Pedreira- pedreira
Granito
g Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) Pedreira- |pedreira
o Cal hidratada / virgem (7) 22,50 |origem da Fabri
g CAP-50/70 (4) 48,94 (@
o Cimento Portland (5) 71,00 Origem da Fabri
3 Concreto Compactado a Rolo (massa) (2)
w Concreto Usinado (2)
g EAI/ CM-30 (3) 48,94 cap
6 Emulsdo RR-1C; RR-2C (6) 48,94 |Emulsdo
2 Gabido galvanizado (3) |
s Massa brita graduada Usina de solos 32,20 |pedreira
u Massa solo cimento Usina de solos |
Massa a quente Usina de asfalto 32,20 |Massa quente
Material de fresagem Pista p/Bota-fora
Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora
Solo argiloso (2)
Tijolos (2) -
Trilhos/chapas (3) 22,85
Fincadinha de concreto (2)
Lajotas de Concreto (2)
Meio-fio (2)
Paver ou Bloket (2)
Tubo (1) _2&,85 Tubos
6 ., Areia Areal - 69,58
Z4wO
Bk E Brita Pedreira 35,00
g < Cimento Portland (S) 71,00
Areia Areal- 69,58
O .9 |erita Pedreira- 35,00
z5h —— ,
EZ23 P6 de Pedra Pedreira 35,00
ﬁ g % CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) 37,48
o <« Cal hidratada CH-1 (7) 65,29
Emuls3o RM-1C/2C ; RL (6) JEmuls3o
.2 |Areia Areal 69,58
6g02 - -
g OoQ Brita Pedreira 35,00
] 2 E gl Solo (solo cimento) Saibreira
885 @  |Gmento Portland (5) 71,00
Obs:
Local origem wifldos
(1) Fabrica de tubo mais proximo, com rencmado reconhecimento local.
(2) Comércio local ou proximo
3) Curitiba
4) Repar-Araucaria
(5) Balsa Nova cu Rio Branco do Sul
(6) Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucaria

&)

Almirante Tamandaré, Itaperucu, Rio Branco do Sul



Bocaiuva do Sul, 08 de Fevereiro de 2.024.

A MATHY Engenharias

Prezado Senhores,

Em relagdo ao projeto da Rua Gaspar Ceccon, solicitamos por
meio desta, que sejam alteradas as espessuras de sub base, base, CBUQ e TST, para 12 cm, 10cm,
5 ¢cm e 5 cm, respectivamente. Devido a baixa circulagdo de veiculos pesados, e para a

viabilidade de execugdo com orgamento existente.
D do digi
TIAGO DE CARVALHO GOMES
gw Data: 08/02/2024 13:38:18-0300
Verifique em hitps://validas.iti.gov.br

Tiago de Carvalho Gomes

CREA-PR 169.323/D



MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIGAO/SERVIGO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. RUA
GASPAR CECCON, LOCALIDADE DE BOCAIUVA DO SUL - PR
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

EXTENSAO: 380,00 m AREA: 2.280,00 m2

1 - OBRA:
DER/PR IG 01-18 — INFORMAGOES E RECOMENDAGCOES DE ORDEM
GERAL

A presente especificagdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e
fixar as condigdes gerais e 0 método construtivo que deverao reger a execugao
da pavimentagdo asfaltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), bem como do projeto de pavimentag&o elaborado para a Rua Gaspar
Ceccon, no Municipio de Bocaiuva do Sul, o qual totaliza uma extensdo de
380,00 m, largura de 6,00m e uma area total de 2.280,00 m2.

O sistema de pavimentagdo que passara a integrar o conjunto de
melhoramentos publicos de parcela da area rural do municipio de Bocaiuva do
Sul sera composto pela pavimentagdo do trecho na Rua Gaspar Ceccon (pista
de rolamento), drenagem de aguas pluviais, sinalizagéo e paisagismo da via.

Os tragados da estrada foram previamente analisados levando em
consideragédo os fatores locais, tais como a capacidade de trafego, pesquisas

geotécnicas e geoldgicas e demais fatores envolvidos.

2 - PLACA DE OBRA:

A placa de obra devera ser de dimensdes (2,00 m x 4,0 m), devera ser
executada em chapa galvanizada, devera obedecer ao padrédo do Municipio e/ou
SECID - Paranacidade, sendo fornecido pela fiscalizagdo o modelo de

comunicagao visual.



3 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
DER/PR ES-P 01-05 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A regularizagdo € um servigo que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via, compreendendo cortes e ou aterros. De maneira geral,
consiste num conjunto de operagdes, tais como aeragdo, compactagao,
conformacéo etc., de forma que a camada atenda as condigdes do greide de
projeto e segbes transversais exigidos. Toda a vegetagéo e material organico
porventura existente no leito da via, devera ser removido. Apds a execugéo de
cortes e adigdo de material necessario para atingir o greide de projeto, devera
ser feita uma escarificagio na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. Os aterros deverao
ser executados de acordo com as Especificagées de Terraplenagem. Os cortes
serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de
projeto, ou quando se trata de material de alta expanséo, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros s&o necessarios para a
complementagdo do corpo estradal, cuja implantagdo requer o depoésito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. O aterro compreende
descarga, espalhamento e compactagdo para a construgdo do aterro ou
substituir materiais de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de
regularizagdo devera estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de
compactagdo devera ser de no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida na energia Proctor Normal. Na execugéo dos
servicos deverdo ser obedecidas as especificagdes para compactagéo de
subleito.

Corregao de falhas no pavimento (borrachudos)

Os locais que apresentarem afundamentos da pista (subleito) deverao ser
removidos. No fundo da vala colocar-se-do pedras rachédo de forma a fazer um
dreno com intuito de retirar toda a umidade acumulada no local. Antes do
langamento do material drenante e da base de brita graduada devera ser feita a
imprimagdo da area. Também, devera ser procedida a substituicdo (se
necessario) e compactagdo do subleito.



Construgao de drenos sub-superficiais

Os locais que apresentarem excesso de umidade no subleito deverao ser
escavados e feitos drenos sub-superficiais com a utilizagéo de pedras rachéo.
Esta umidade devera ser encaminhada para um local fora do corpo estradal,
tomando-se os devidos cuidados com o caimento do referido dreno.

4 - SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO
DER/PR ES-P 04-05 - MACADAME HIDRAULICO

Consiste na execugdo de uma camada com espessuras minimas,
conforme projeto, constituida pelo entrosamento de agregado graludo
devidamente preenchido por agregado miudo de faixa granulométrica
especificada. O material que constituira a referida sub-base devera ser disposto
uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar
a segregacao. Apds o espalhamento, o material devera ser compactado por meio
de equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria mais

fina.

5 — BASE DE BRITA GRADUADA
DER/PR ES-P 05-18 — BRITA GRADUADA

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma unica.
O espalhamento da camada com espessura minima de 15,0cm (compactado),
devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas
onde o distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a utilizagédo de
motoniveladora. Apos o espalhamento, o agregado umedecido devera ser
compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressao e
assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar um
teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de



compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base sera de 100%
da energia AASHTO Modificado.

6 — IMPRIMAGAO

Tal servigo consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a
superficie da base, para promover uma maior coesao da superficie da base, uma
maior aderéncia entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar
a base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa
de 1,20 Kg/m2. O equipamento utilizado é o caminhdo espargidor, salvo em
locais de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor
manual. A area imprimada devera ser varrida para a eliminagao do po e de todo
material solto e estar seca. E vedado proceder & imprimagdo da superficie
molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas
regides imprimadas so deve ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas
apods a aplicagao do material asfaltico.

7 - PINTURA DE LIGAGAO
DER/PR ES-P 17-17 — PINTURAS ASFALTICAS

Aplicar sobre o trecho a ser revestido, com o objetivo de ligar a base com
a camada de material betuminoso a ser aplicado. Sera usada emulsio asfaltica
RR-2C, recortado com agua com taxa de aplicagédo igual a 0,5 kg/m2.

Serdao feitas duas aplicagbes de pintura de ligagdo, visto que o
revestimento em concreto betuminoso usinado a quente sera executado em
duas vezes.



8 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q)
DER/PR ES-P 21-17 - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

Especificagao da faixa de composicao:

Sera utilizado para composi¢do da mistura o referencial da Faixa C, conforme
tabela DER, apresentada na especificagdo DER/PR ES-P 21-17 — CONCRETO
ASFALTICO USINADO A QUENTE.

A composicdo da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro
apresentado a seguir e ao percentual do ligante betuminoso determinado no projeto:

P'“:t::;;:’““ Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD @ FaixaE Faixa F
1% 38,1 100 100 - - - -

1° 254 95-100 | 90-100 100 - - -

Y 19,1 80 —-100 - 90 - 100 100 100 -

" 12.7 - 56 — 80 - 80-100 | 90 - 100 -

Y 9,5 45 - 80 - 56 — 80 70-90 75-90 100
n°4 4.8 28 - 60 29-59 35-65 50-70 45 - 65 75-100
n.®10 2,00 20-45 18 — 42 22 - 486 33-48 25-35 50-90
n.° 40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.° 80 0,18 8-20 — - 8-17 5-13 7-28
n.° 200 0.075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10

Utilizagao como Ligagado Rolamento Reperfilagem
Variagao do teor de ligante 4.0-55 45-6.0 50-6.5
Espessura max., cm 6.0 5.0 3.0

Apds executada a pintura de ligagdo, sera executado os servigcos de
pavimentagao asfaltica com CBUQ (camada intermediaria), com espessura de
2,50cm (compactado), conforme projeto e composto das seguintes etapas:
usinagem, transporte, espalhamento e compactagao.

Os equipamentos a serem utilizados para execugao dos servigos sao:
vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que
se obtenha a espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a
compactacio desejada e uma superficie lisa e desempenada.

O material ligante a ser utilizado sera o CAP 50/70 na proporgéo de 57
kg/ton.

Feito esses processos, sera aplicada mais uma camada de pintura de

ligagao seguida do servigo de pavimentagao asfaltica em CBUQ (camada final),



com espessura de 2,50cm, que ao total somardo 5cm de revestimento, conforme

dimensionamento.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

9- CONTROLE TECNOLOGICO

A empresa executora devera apresentar um Laudo Técnico de Controle
Tecnolégico e apensado a ele os resultados dos ensaios realizados em cada
etapa dos servigos conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as
recomendagdes constantes nas “Especifica¢gdes de Servigo (ES)" e normas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, disponivel no

sitio: www.dnit.gov.br.

10 — SARJETAS E TRANSPOSICAO DE SARJETAS

As sarjetas em grama serao executadas conforme modelo apresentado
em projeto, principalmente no que diz respeito a segédo transversal.

Ao longo da via deverao ser executadas canaletas em grama de acordo
com as dimensdes e localizagdes definidas no projeto.

Nas entradas de propriedades e acesso as vias perpendiculares a via
principal serdo executadas transposigées de segmentos, conforme modelos,
dimensdes e localizagbes definidas em projeto, permitindo a passagem de
veiculos leves e pesados sobre as mesmas. O concreto devera ter uma
resisténcia caracteristica aos 28 dias fck 2 25,0MPa.



11 - DRENAGEM PLUVIAL

DER/PR ES-D 04-18 — DISSIPADORES DE ENERGIA

DER/PR ES-D 05-18 — BOCAS E CAIXAS PARA BUEIROS TUBULARES
DER/PR ES-D 09-18 — BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Os dutos da rede pluvial terdo didmetros DN 1000mm, exceto em
transposigées de sarjetas, onde terdo didmetro de 400mm, de boa qualidade tipo
macho-fémea, em concreto com armadura simples, sem fissuras e com paredes
internas alisadas para diminuir atrito e rugosidade no escoamento; os tubos
possuem 1,00 m (um metro) de comprimento e espessura de minima de 5,00

cm.

Escavag¢ao das valas

O langamento da rede pluvial devera ser conforme projeto. As valas serdo
abertas mecanicamente com retroescavadeira, numa profundidade de forma que
apresente um recobrimento de 100cm para o tubo DN 1000mm, com variagao
nas extremidades para corrigir a declividade.

Além disso, sera necessario a escavacdo das caixas de retencgao
conforme dimensoes e estacas indicadas em projeto.

Fornecimento e assentamento da tubulagado

A declividade da rede sera mantida constante, para tanto em algumas
posigdes da rede, serdo compensadas as cotas de profundidade de langamento
da tubulagéo, pois a falta de declividade ou em excesso poderao interferir na

vida util da mesma.

Rejuntamento dos tubos
Os tubos seréo rejuntados com argamassa de cimento e areia (trago 1:3).

Reaterro

O reaterro das valas sera efetuado com o mesmo material retirado quando
da abertura das valas. Devera ser de forma manual até cobrir a tubulagéo e s6
apds podera ser executado reaterro e compactagdo mecanica.



Execugao de caixas coletoras

As caixas coletoras serdo em concreto armado com dimensdes segundo
projeto de detalhes e seguindo a locagao do projeto de drenagem.

O concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck 2
25,0MPa e devera apresentar em suas paredes, laje inferior e tampo superior
uma maiha de ago na proporgdo @8.0mm a cada 10cm.

Todas as mudangas de direcdo serdo executadas junto as caixas
coletoras e a ligagao entre tubo e caixa coletora devera ser de tal forma que a
ponta do tubo encaixe dentro da mesma. As paredes jamais deverao ser
apoiadas sobre a canalizagdo, mas sim no fundo firme da vala.

Dissipadores de velocidade

Os dissipadores de velocidade serdo em concreto armado com
dimensdes segundo projeto de detalhes e seguindo a locagdo do projeto de
drenagem.
O concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck 2 25,0MPa
e devera apresentar em suas paredes e laje inferior uma malha de ago na
proporgao @8.0mm a cada 10cm.

Aligagéo entre o tubo e o dissipador de velocidade devera ser de tal forma
que a ponta do tubo encaixe dentro da mesma.

Observagao:
Toda a tubulagdo langada neste projeto é de uso exclusivo para
canalizagao pluvial, podendo somente ser usada para a coleta das aguas das

chuvas.



12 - SINALIZAGAO:

DER/PR ES-OC 03-18 — SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICA, RETRORREFLETIVA.

DER/PR ES-OC 09-18 — FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACAS
LATERAIS PARA SINALIZAGAO VERTICAL

Devera ser procedida a sinalizagao vertical, através de placas em chapa
de ago galvanizado n°.18, com suporte metalico galv. Fogo d=2,5" ¢/ tampas e

aletas anti-giro, h=3,00m.

A sinalizagdo horizontal devera obedecer aos padrdes do DETRAN e
CONTRAN. A pintura devera ser executada com o pavimento limpo e seco, néo
sendo permitida a execugdo com chuva. A liberagao do trafego s6 podera ocorrer
depois da tinta estar completamente seca. As dimensdes das faixas laterais e
divisérias de pistas terdo comprimento variavel e largura de 0,10 m, conforme
especificadas no projeto. A tinta a ser utilizada devera ser propria para
sinalizagéo, de altissima qualidade e com aplicagédo de esferas de vidro.

Serdo implantadas taxas bidirecionais refletivas com as seguintes
caracteristicas:

-Corpo na cor amarela ou branca, de acordo com a marca viaria que
complementa;

-Cor elemento refletivo:

Branca - para ordenar fluxos de mesmo sentido;

Amarela - para ordenar fluxo de sentidos opostos;

Vermelha - em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulagdo, podem
ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto ao bordo da pista ou

acostamento do sentido oposto.



13 — SERVICOS COMPLEMENTARES:
DER/PR ES-OC 15-05 - PROTECAO VEGETAL

Grama em mudas ou tapetes:

A grama do tipo esmeralda em mudas ou tapetes devera ser plantada
sobre a area prevista no projeto, mas antes esta devera estar totalmente limpa,
regularizada e devidamente adubada e revolvida.

Ap06s a colocagio das mudas ou tapete deve ser compactado e aplicado
uma camada de 2 cm de terra vegetal. A agua para molhar a grama recém-
plantada devera ser sempre abundante nos primeiros dias, substituindo-se as

areas de grama que tenham secado.

14 - OBSERVAGOES FINAIS:

Considerando que na via ja estdo implantadas redes de agua
(SANEPAR), deve-se proceder a sondagens para nio danificar as tubulagdes
existentes.

Devem ser observadas todas as normas de execugdo de obras contidas

no manual do DER ou DNIT.

Bocaiuva do Sul, 08 de fevereiro de 2024.

MARIANE GAERIELLE PEDROSO

Engenheira Civil - CREA-PR 161.507/D
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Projeta : PAVIMENTACAQ DE VIAS URBANAS
Local Otra RUA GASPAR CECCON - TRECHO CBUQ

CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANCAR AS GUANTIDADES DOS SERVIGOS DE CADA ETA

1 - SERVICOS PRELIMNARES
COMPOSICAD 00051

3 - DRENAGEM

600300

601200
610500

611100
CLCADO

DISSIPM
4 - BASE / SUB-BASE
5111004
5310004
531350
5 - REVESTWENTO




MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL - RUA GASPAR CECCON BOCAIUVA DO SUL

ESTADO DO PARANA

Pavimentagao
a executar

J

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Tepografia gd‘&
CNPJ: 46.029.277/0001-48 & & T l\ /l ﬁq
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com z\L/-if €Engenharias HY

Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

LR

Responsdvel técnico: Contratante:

AL i

MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
_ Planta de Lacalizagdo no Estado do Parand Engenheira Civil - CREA 161.507/D CNPJ; 76.105.592/0001-78
cccccccccc
ra: Localizagdr.
PavimentagifoemCBUQ ~  RuaGaspar Ceccon

Localizagdo na Estado do Parana

Escala | Desen ho Prancha

L é Data
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01
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FINAL DO TRECHO A SER PAVIMENTADO INICIO DO TRECHO A SER PAVIMENTADO
Estaca 19m Estaca Opp
N ='7.205.410,79; E = 686.728,08 N =7.205.349,71, E = 687.069,18

CENTRO URBANO DE
BOCAIUVA DO SUL

e

Planta de coordenadas geograficas

Sem escala

Aprovagoes

o MATHY Engenharias 7
INICIO DO TRECHO Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia N Y

A SER PAVIMENTADO CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

flesponsdvel téenico Contratanta

MUNICIPIO DE BOC

MARIAN

Pavimentagdoem C.B.U.Q
Planta Localizagde em relagdo ao Centro Urbano
Sem escala

Descricao

Localizacao em relagdo ao Centro Urbano / Planta de cocrdanadas geografic

Escala Desenho Data
SEM ESCALA /2024




Levantamento Planialtimétrico Cadastral
Estaca Opp a Estaca 12
" Escata 1800

Aprovagoes:

Levantamento Planialtimétrico Cadastral
Estaca12 a Estaca 19
Escala 1800

o Ambiental - Civil - Sendagens - Topografia
Borda existente S CNPJ: 46.029.277/0001-48 @« M A‘[-, HY
24
Borda do asfalto existente e e-mail: mathy.engenharias@gmail.com j Engenharias

LEGENDAM ” MATHY Engenharias

Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - trati/PR

Entrada de propridade exi s —— Responsdvel téenico Contratante:

Poste existente 'E- W ddrow

MARIANE GABRIELLE PEDRQSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
Pinheiro / Araucéria ‘ i Engenheira Civil - CREA 161.507/D CNPJ: 76.105.592/0001-78
Qbra: Localizagio:
Eixo da via Pavimentacdo em C.8.U.Q. Rua Gapar Ceccon
Bueiro existente s Descerigho

. Levantamento Planialtimétrico Cadastral - Estaca Opp a 12 e Estaca 12 a 19
Ponte existente

Escala

SEM ESCALA

Sesenho Data Prancha
MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01
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Planta de Pavimentacao - Sub - base em macadame hidraulico
Base em brita graduada / Imprimaggo / Pintura de ligagde / C.B.UQ
Estaca Opp a 12

Escala 1:800

Aprovagdes

X

=

[

(=)

+

)

£

=)

T Y

=
it
o
¥
3]
co
o
|

Planta de Pavimentagio - Sub - base em macadame hidraulice \ MATHY Engenharias
Base em brita graduada / Imprimagia / Pintura de ligagde /C.B.U.Q L Ambiental - Civil - Sendagens - Topografia
Estaca 12 a9
Eec CNPJ: 46.029.277/0001-48 \‘r
e
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com L N’}

Rua Albino Grigaletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

LEGENDA

Faixa de dominio - pavimentagdo existente

nsdvel técnico Contratante

Grama Esmeralda a plantar 'ﬁ'f_.‘sﬂ)ﬁ}f
? Li’xSRiELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

REA 161

78

CNPJ: 76.105.592/0001

Entrada de Propriedade

Localizagdc

Entrada de Via Secunddria

Rua Gaspar Ceccon

Pavimentagdo em C.B.U.Q.

Pavimentagdo em C.B.U.Q. [ _]

Poste a realocar —E_ Pavimentacdo em C.B.U.Q. - Estaca Opp a 12 e Estaca 12 2 19

Sarjeta em grama ' Escala Desenho Data Prancha
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01
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Planta de Sinalizagao Horizental e Vertical / Paisagismo/ Sondagem
Estaca Upp a 12
Escala 1800

PR

Planta de Sinalizagdo Horizontal e Vertical / Paisagismo/ Sondagem
Estacai2a19

Escala 1800

LEGENDA

Ensaio Geotécnico - CBR

Nota: Grama Esmeralda a plantar
Os servigos de Sinalizacdo Horizontal/Vertical, Placa de adverténcia
Paisagismo/mudas em grama, serdo executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servicos os quais ndo estdo englobados na
planitha orgamentaria

Entrada de Via Secundaria

Placa de controle de velocidade

Entrada de Propriedade

Faixa de dominio

Aprovacdes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsavel téenico

M q)‘td-‘i‘iﬁ
MARIANE GABRIELLE PEDROSO

Engenheira Civil - CREA 161.507/D

Qbra:

Pavimentagdo em C.B.U.Q

Escala Desenha

SEM ESCALA MARIANE / THY

Sinalizagdo Horizontal e Vertical / Paisagismo/ Sondagem

IANE

MAThy
BN ’ Engenharias

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUIL
CNPI: 76.105.592/0C01-78

Localizagar

Rua Gaspar Ceccon

EstacaOppal2ekEstaca 12319

Data Prancha

FEV/2024 01/01
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Planta de Estacas / Colas / Drenagem
Estaca Opp a 12
tscalp LAO0

Sarjeta em
Grama

00'0gY

Planta de Estacas / Cotas / Drenagem
Estacai2al?

_—

"

e
TR
I

Aprovagoes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - lrati/PR

" Escala 800
Responsdvel téenico: Contratante:
Legenda W )
MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
Engenhaira Civit - CREA 161.507/D CNPJ: 76.105.592/0001-78
Transposigdo de Sarjeta
. . Obra: Loealizagan:
Dissipador de energia = Pavimentagdo em C.8.U.Q. Rua Gaspar Ceccon
Maniltha de concreto
Descrigo
Caixa coletora Planta de Estacas / Cotas / Drenagem - Estaca Opp a 12 e Estaca 12 a 19
Sarjeta em grama
Escala Desenhio Data Prancha
SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01




PERFIL Rua Gaspar Ceccon

960 - |

965 ; : e e

955 -

odad

950 -

945

940 -

935 -

930

[

925-

920-! e i J

915! ! ; L S i

910~

905-

900 -

895 -

|

/
|

929~

| COTAS
| TERRENO/PROJETO

961,93

951,94

955,32
954,868 :
[ Y

D61
957,58
“957,968"

ESTAQUEAMENTO

0

[=]
-
~N

Perfil Longitudinal
Base em brita graduada / Imprimagao / Pintura de ligag¢do / C.B.U.Q
EstacaOpp a 19

" Estala 11200

940,32 °

941

171"

938,52
938,521
934,43

934,067

Lo

LEGENDA

Greide Natural
Datum
Terraplanagem - Corte

Terraplanagem - Aterro

~ -

i
i

-]

| 920,17
928

O - oa

573

| 912,79

08
08,

© | 904,50

| & 904,599

-l
;o

900,60
900,996

| 897,82
! 897,987
{ 895,43
898,575

i
H
:
i
+
i

-
~
-
@

i

Aprovagdes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Tepografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Athino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Engenharias

893,277

i 893,41

R

-865
-960
-955
-850
-945
-940
-935

i 930
. -925

-920
-915
-910

-800
-895
-890

HY

Responsdvel 1écnico:

MARIANE GAERIELLE PEDROSO

Engenheira Civil - CREA 161.502/D

Contratante:

Obra: Locatizagdn:

Pavimentagdo em C.8.U.Q. Rua Gaspar Ceccol
Descrigao
Perfil Longitudinal - Estaca Opp a 15

Escala

SEM ESCALA

Desenho
MARIANE / THYCIANE

Data

FEV/2024

CNPJ: 76.105.592/0001-78

n

Prancha

01/01

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
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Escala 175
PERFIL TRANSVERSAL - CAIXA COLETORA/DISSIPADOR
Escaia 150
Aprovagoes
0.91
‘044~ | Tubo em conzrets armado
. CA -1
(@ exerdtan
2 3
-3 PR
PERFIL - DETALHE GENERICO DA TRANSPOSIGAQ DA SARJETA .
Escala 1:40 MATHY Engenharias a
oo Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia <
084 CNPJ: 46.029.277/0001-48 @/ g HY
FA - e-mail: mathy.engenharias@gmail.com ~ EnQEnhal'iBS :'
‘ = Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR
; e Responsavel téenico: Contratante:
g R 8
& MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
1o 2 Engenheira Civil - CREA 161,507/ CNPJ: 76.105.592/0001-78
' ;—: Obra: Localizagdo:
AN i i Rua Gaspar Ceccon
\ %Q’&%OW Pavimentagdo em C.B.U.Q.
SRR IR ; :
\///\\’//\\///\//2{//\{/\\///\/}/\ Descrigho - Perfil transversal com drenagem - Planta e corte de dissipador
PLANTA/DETALHE - DISSIPADOR DINDNANANINLNZNIN - Detalhe de transposicdo de sarjeta - Planta e corte da caixa coletora
Escala 1:50
e _CORTE - DISSIPADOR Escala Desenha Data Prancha
Escata L0 SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/01

PLANTA/DETALHE - CAIXA COLETORA

ue

003

14

PR TSR]

229
k21

010

CORTE/DETALHE - CAIXA COLETORA
‘Escala 150




—_—
-

Faixa Lateral Faixas Central Faixa Lateral
Largura 10cm (a executar) Largura 10cm (a executar) Largura 10cm (a executar)

PERFIL - DETALHE GENERICO DA PISTA - SINALIZACAQ HORIZONTAL

Escala 140
- - 10,50 3
£ 8,00 3
[ A 0,0 - =% 0,0 s Aprovagbes:
el qzs- 00— —- -0 = N i A = il
o IR L DD 600 2 gy 0250
PLANTA - DETALHE GENERICO DA PISTA - SINALIIACEAO HORIZONTAL
Escala V60
MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48
LEGENDA e-mail: mathy.engenharias@gmail.com HY
Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR
Nota: ;
CANALETA A EXECUTAR 2 = —=
N Responsdvel técnico
Os servicos de Sinalizagdo Horizontal/Vertical,
Paisagismo/mudas em grama, serdo executados GRAMA TIPO ESMERALDA A EXECUTAR i .
o i s I N
peta Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul. — : ; P— -
Servigos 0s quais nao estao englobados na FAIXA CENTRAL DF SINALIZAGAD M.;-’\RlAtéE ABRIFEEL:E):D??SO vJJUNIClIPiO DE BO(E:_,AH“:\’A DO SUL
. - ngenheira CK 1.507/0 "NPJ: 76.105.592/0001-75
planilha orgamentaria. A EXECUTAR & L CNPJ; 76.105.592/0001-78
FAIXAS LATERAIS DE SINALIZAGAO [r— Obra Localizagdo
A EXECUTAR
Pavimentagdo em C.B.U.Q. Rua Gaspar Ceccon

Descricho

SINALIZACAO HORIZONTAL - Planta e perfil de detalhe genérico da pista

Facala ‘ Desenho Data Prancha

SEM ESCALA MARIANE / THYCIANE FEV/2024 01/02




2,25

--0,10

8,00

—3,00

0,10

DETALHE GENERICO DE DISPOSITIVO AUXILIAR - TACHAS

10,50
6,00
00
|
|
E
|
{
I
|
=
o
i
|
|
|
T
H
Al
6,00

3,00

0,10 - -

Nota:

Os servicos de Sinalizagio Horizontal/Vertical,
Paisagismo/mudas em grama, serdo executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul
Servigos os quais ndo estdc englobados na
planilha orcamentaria.

Aprovagoes

MATHY Engenharias

Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia

CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com

Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Res
iidwe
MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenberra Civil - CREA 161.507/D
Obra

Pavimentagdo em C.B.U.Q.

descrichn

SINALIZACAQ HORIZONTAL

SEM ESCALA ‘ MARIAN

THYCIANE

MURNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78
Localizagio
Rua Gaspar Ceccon

Detalhe genérico - dispositivo auxiliar

02/02




4 f
X A
PLACAS DE ADVERTENCIA
CHAPA DE AGD 10101020 E
BITOLA 18, GALVANIZADA oy PLACAS DE REGULAMEN TA(;AO
01
CURVA EM "S™ A ESQUERDA A-50 UNIDADE
o 1 ol
at PARADA OBRIGATORIA R-1 UNIDADE
= A4
01
CURVA EM S™ A DIREITA A-Bb UNIDADE
s 02
0
ps PROIBIDO ULTRAPASSAR R-1 UNIDADES
I Nota
Os servicos de Sinalizagio Horizontal/Vertical, R-19 02
Paisagismo/mudas em grama, serdo executados VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA UNIDADES
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servicos 0§ quais nao estio englobados na
planilha orgamentdria
Aprovagoes
CHAPA DE AG0 1010/1020
BITOLA 18, GALVANIZADA
Detalhe Geneérico de Placa de adverténcia
Escala 125
MATHY Engenharias M
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia {7 X

0,50
CHAPA DE AGO 1010/1020

BITOLA 18, GALVANIZADA

0,50

Detalhe Genérico te Placa de Regulamentagio

Escala 125

DETALHE DO POSTE

Sem escala

CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsdvel técnico

MARIANE GA MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL

CNPJ: 76.105.592/0

Cbra Localizaghno

Rua Gaspar Ceccon

SINALIZACAO VERTICAL - Detalhe genérico - sinalizagdo vertical

- Ouantidade de placas de adverténcia e regulamentagao

Desenho Data

MARIANE / THYCIANE FEV/2024

Prancha

Escala
01/01

SEM ESCALA




e N

Secao transversal tipo
Estaca Opp a 19

10.50 m

0.25m

(D

| 7.00m

Terreno natural

Revestimento em C.B.U.Q
e=5cm Base em brita graduada

e =10cm

\
Sub-base em macadame

Regularizagao do subleito = 8.00 m

Perfil Transversal - Estaca Cpp
150

Escala

al9

~

SARJETA EM GRAMA A EXECUTAR

GRAMA TIPO ESMERALDA A EXECUTAR

CAPA FINAL EM C.B.U.Q A EXECUTAR

BASE EM BRITA GRADUADA A EXECUTAR

SUB-BASE EM MACADAME HIDRAULICO A EXECUTAR

SUBLEITO - TERRENO NATURAL

e=12cm Sarjeta triangular
em grama
Aprovagoes
MATHY Engenharias

Ambiental - Civil - Sondagens - Tapografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsdvel técnico

'n'q;(i.‘-ﬁ‘,d
JABRIELLE PEDROSO

Gbra

Estaca Opp 2 19

Perfil Transversal

Jesenho

MARIANE / THYCIANE

Escala

SEM ESCALA

Rua Ga

Prancha

01/01

Data
FEV/2024




964
962 -

964

962

960

960 -

[ P —

960

1 958

956 -

956

956

954

. 956

954

954 | - 954
952 |- R 952
950 = - 950
-5 5
LEGENDA

Nota:

Os servigos de Terraplanagem, serdo executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servicos os quais ndo estio englobados na
planitha orgamentaria.

UCEBRBE

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
BRITA GRADUADA

MACADAME HIBRAULICO

GRAMA ESMERALDA - SARJETA EM GRAMA

CORTE

ATERRO

4+0.00
954 [ - - s - 954
oYy S O —

950 »/‘ay\ 950
948 - 948
P :

| |
-5 5
Aprovagoes:
MATHY Engenharias

Amblental - Civil - Sondagens - Topografia

CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com

Rua Albino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsdvel téenico:

MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenherra Civil - CREA 161.507/D

Qbra:
Pavimentagdo em C.B.U.Q.

Descrigho

Se¢des Transversais - Estaca Opp a 04

Escata Desenho

1/120 MARIANE / THYCIANE

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Localizagdn:

Rua Gaspar Ceccon

Data Prancha

FEV/2024 01/04




5+0.00
952 R r R 952

936 - v [ 936

1 934

950 : 950

932

948 948

946

- 946

Nota: CONCRETO BETUMINOSO USINABO A QUENTE (CBUQ)

BRITA GRABUADA

Os servigos de Terraplanagem, serdo executados

944

- 944

pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servigos 0s quais ndo estao englobados na
planilha orcamentaria.

MACADAME HIDRAULICO
GRAMA ESMERALDA - SARJETA EM GRAMA
CORTE

ATERRO
2 T P — : . 946 Aprovagoes:
944 944
942 942
940 940
-5 0 5
7+0.00
MATHY Engenharias URY
R e Ambiental - Civil - Sondagens - Tepografia <
942 942 CNPJ: 46.029.277/0001-48 @ M Ar HY
V.
e-mail: mathy.engenharias@gmail.com K_ﬁ Engenharias
040 e 1 940 Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR "\)
/>\:’,>,\\:’;\\’ A Responsavel técnico: c;;;r;;\;: S
n ST
938 kG : < 938 N
MARIANE GABRIELLE PEDROSO MUNICIPIO DE BOCAIUVA BO SUL
: Engenherra Civil - CREA 161.507/D CNPJ: 76.105.592/0001-78
936 : 936 Obra: Localizagdn:
-5 0 5 Pavimentagdo em C.B.U.Q. Rua Gaspar Ceccon

Descrigan

Segdes Transversais - Estaca 05 a 08

Escala

1/120

Desenho Data Prancha

MARIANE / THYCIANE FEV/2024 02/04




§32

930

928 -

926 SN

930
928

926

924

920

12+0.00

918 S

916

Nota:

planilha orgamentaria.

13+0.00
914 | : . 914
1812
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
. EE3 BRITA GRADUADA
Os servigos de Terraplanagem, serdo executados _
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul. MACADAME HIDRAULICO
Servigos os quais ndo estdo englobados na GRAMA ESMERALDA - SARJETA EM GRAMA
[ coRtE
1 ATERRO

Aprovagdes:

MATHY Engenharias
Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia
CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com
Rua Alkino Grigoletti, n* 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsavel téenico:
(dro
MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenherra Civil - CREA 161.502/D

Obra:
Pavimentag¢do em C.8.U.Q.
Descricao

Segdes Transversais - Estaca09a 13

Escala
1/120

Dasenho
MARIANE / THYCIANE

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Localizagdes:

Rua Gaspar Ceccon

Data Prancha

FEV/2024 03/04




{
AN

14+0.00

~ 912

- 910

908

906 - - 906
|

904 |- . 904

| |
902 S B I 902
5 0 5

[

900 900

1 900
| 898
' 896
896 - 896
894 - 894

- 19+0.00

- 894

! 892

Nota:

Os servigos de Terraplanagem, seriio executados
pela Prefeitura Municipal de Bocaiuva do Sul.
Servios 0s quais ndo estdo englobados na
planitha orgamentaria.

Aprovagges:

MATHY Engenharias

Ambiental - Civil - Sondagens - Topografia

CNPJ: 46.029.277/0001-48

e-mail: mathy.engenharias@gmail.com

Rua Albino Grigoletti, n® 45 - Canisianas - Irati/PR

Responsavel técnico.

mpdme

MARIANE GABRIELLE PEDROSO
Engenheira Civil - CREA 161.507/D

Obra:
Pavimentag¢do em C.B.U.Q.

Descricdo

Segdes Transversais - Estaca 14 a 19

Escala Desenho

1/120 MARIANE / THYCIANE

LEGENDA

CONCRETO BETUMINOS0 USINADO A GUENTE (CBUQ)
BRITA GRADUADA

BEE  MACADAME HIDRAULICO

GRAMA ESMERALDA - SARJETA EM GRAMA
[ coRrtE

T ATERRO

“'<

§

Contratante:

MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
CNPJ: 76.105.592/0001-78

Localizagdn:

Rua Gaspar Ceccon

Data Prancha

FEV/2024 04/04




PLANILHA DE SERVIGOS - RESUMO - EDITAL LICITAGAO

Municipio: BOCAIUVA DO SUL SAM
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1
TOTAL DO (R$)-PM Grandes
SEQUENCIA |[DESCRIGAO DOS SERVICOS MATERIAL TOTAIS o (4
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.867,48 3.304,59 0,80%
2 TERRAPLENAGEM - -
3 DRENAGEM 48.960,76 62.239,18 15,01%
4 BASE / SUB-BASE 121.126,29 |  149.669,46 36,09%
5 REVESTIMENTO 184.545,14 199.476,29 48,11%
6 MEIO-FIO E SARJETA -
7 SERVIGCOS DE URBANIZAGAO - -
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO - -
9 ILUMINAGAO PUBLICA - -
10 SERVICOS DIVERSOS - -
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS - -
357.499,67 414.689,52 100,01%
86,21%

;




CAILXA
Instrumento de Repasse

Grau de Sigilo
#PUBLICO

INSTRUMENTO DE REPASSE N° 4103107/2023

INSTRUMENTO DE REPASSE AQUE
ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE
DE REPRESENTANTE DE ITAIPU, E O
MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL, PARA
IMPLANTAGAO DAS ATIVIDADES DE
SANEAMENTO AMBIENTAL, MANEJO DE
AGUA E SOLO, ENERGIAS RENOVAVEIS
E OBRAS SOCIAIS, COMUNITARIAS E DE
INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA
ITAIPU MAIS QUE ENERGIA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o repasse de recursos da entidade binacional ITAIPU, em conformidade

com as disposi¢cdes deste Instrumento de Repasse, ao qual os contratantes se sujeitam,
desde ja, na forma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

| - CONTRATANTE — CAIXA, instituigéo financeira sob a forma de empresa publica, dotada
de personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto
de 1968 e constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6 de margo de 1970, regendo-se pelo
Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade
com o Decreto n°® 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alteragbes, com sede no Setor
Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
00.360.305/0001-04, neste ato representada por MARCOS REBELO LOPES, CPF n°
098.694.197-20, residente e domiciliado(a) em Rua José Loureiro, 195, 15° andar - Ed.
Sede | - Curitiba - PR, conforme procuragéo lavrada em notas do 2° Oficio de Notas e
Protesto de Brasilia/DF, no Livro 3577-P, Folha 065, em 05/09/2023 e substabelecimento
lavrado em notas do 2° Oficio de Notas e Protesto de Brasilia/DF, no Livro 3579-P, Folha
113, em 29/09/2023, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, na qualidade
de REPRESENTANTE de ITAIPU, entidade binacional, constituida nos termos do Artigo Il
do Tratado firmado entre a Reptiblica Federativa do Brasil e a Republica do Paraguai, em
26 de abril de 1973, com sedes em Brasilia/DF, no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote
C, Bloco A, Torre B, Edificio Parque Cidade Corporate, Salas 704 e 705, Asa Sul, CEP
70.308-200, e em Assungdo, Paraguai, na Avenida Espafia, 850, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 00.395.988/0001-35.

Il - CONTRATADO — MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL, inscrito no CNPJ-MF sob o n°
76.105.592/0001-78, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor

OTAVIO MAURILIO ALBERTI GOETTEN DE OLIVEIRA, CPF n° 068.498.359-12, residente /ﬁ
1
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e domiciliado em Rua Manoel Basseti Sobrinho, 1306 Centro - CEP 83450-000 - Bocaitiva
do Sul - PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDICOES GERAIS

| - OBJETO DO INSTRUMENTO DE REPASSE

Implementagéo das agGes/atividades selecionadas por Itaipu, conforme o Plano de Agdes
que integra este instrumento.

Il — DESCRICAO FINANCEIRA
* Recursos do Repasse por ITAIPU: R$ 1.679.702,40 (um milhao seiscentos e setenta
e nove mil setecentos e dois reais e quarenta centavos).
¢ Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO: R$ 186.633,60 (cento e
oitenta e seis mil seiscentos e trinta e trés reais e sessenta centavos).
e Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 1.866.336,00 (um milhdo
oitocentos e sessenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais).

o Conta vinculada do CONTRATADO: agéncia n° 3510, conta n° 006.000000071019-
9.

Ill - PRAZOS

e Vigéncia Contratual: 24 meses.

e Encerramento do Instrumento de Repasse: até 60 (sessenta) dias apés o término da
vigéncia deste instrumento ou conclusdo da execugdo da atividade, o que ocorrer
primeiro.

e Arquivamento: serdo mantidos nos arquivos do CONTRATADO pelo prazo de 10
(dez) anos a partir do encerramento do instrumento.

IV-FORO
Justica Federal, Seg&o Judiciaria Estado do Parana.

V-A - ENDEREGOS FISICOS

Endereco para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Rua Carlos Alberto
Ribeiro, S/N - CEP 83450-000 - Bocaitva do Sul - PR.

Enderego para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Rua José Loureiro, 195 -
15° Andar - Centro, CEP 80010-000 - Curitiba/PR.

V-B - ENDERECOS ELETRONICOS

Enderego eletrénico do CONTRATADO: obras@bocaiuvadosul.pr.gov.br;
engenharia@bocaiuvadosul.pr.gov.br; overno@bocaiuvadosul.pr.gov.br;
tatielicristina@hotmail.com; financas@bocaiuvadosul.pr.gov.br

Endereco eletrénico da CONTRATANTE: gigovct@caixa.gov.br; gigovct06@caixa.qgov.br

Pelo presente documento, as partes nominadas no Instrumento de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE ACOES

Instrumento de Repasse

1 — O Plano de A¢des aprovado pela Itaipu é parte integrante do presente Instrumento de
Repasse, independente de transcrigao.

1.1 — A documentagdo técnica das atividades selecionadas deve ser apresentada a
CONTRATANTE nos prazos previstos no cronograma fisicoffinanceiro aprovado no Plano
de Acbes.

12— O descumprimento dos prazos pode acarretar na aplicacdo do previsto nas
CLAUSULAS DECIMA QUARTA E DECIMA SETIMA.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2 — Como forma matua de cooperagio na execugdo das atividades do Instrumento de
Repasse, séo obrigacées das partes:

2.1- DA CONTRATANTE
l.  Analisar a compatibilidade da documentag&o técnica com os projetos selecionados;
Il. Celebrar o Instrumento de Repasse, ap6s atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO;

lIl. Acompanhar e atestar a execugéo fisico-financeira da atividade;

IV. Transferirao CONTRATADO os recursos financeiros, em conta vinculada sob bloqueio,
observado o disposto na CLAUSULA QUINTA deste Instrumento;

V. Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execucgdo do
presente instrumento;

VI.  Analisar eventuais solicitages de reprogramagso dos Anteprojetos, Projetos Técnicos
ou Termos de Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, a ITAIPU, mediante o
pagamento de taxa de reanalise;

VIl Verificar a documentagéo do resultado do processo licitatério apresentado pelo
CONTRATADO, conforme previsto no Processo de Selegao;
VIIl.  Aferir a execug&o das atividades pactuadas neste instrumento;

IX. Verificar a existéncia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de

Responsabilidade Técnica — RRT, quando se tratar de obras e servicos de engenharia,
X. Notificar previamente o CONTRATADO, quando detectadas impropriedades ou
iregularidades no acompanhamento da execugao da atividade do instrumento;

XI. Receber e analisar os documentos comprobatérios do Encerramento do Instrumento
de Repasse apresentados pelo CONTRATADO, bem como notifica-lo guando da ndo
apresentacao Encerramento do Instrumento de Repasse no prazo fixado, e/ou quando
constatada a ma aplicagéo dos recursos;

Xll. Quando da concluséo, dentncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar a emiss&o do termo de encerramento do contrato:

Xlll. Manter, por si e por seus prepostos, completo sigilo sobre os dados, informagoes,
documentos e pormenores fornecidos pelo CONTRATADO, bem como a néo divulgar
a terceiros quaisquer informag6es relacionadas com o objeto deste instrumento, exceto
quanto aos 6rgéos legalmente incumbidos de fiscalizagdo, sem a prévia autorizagdo
dada pelo CONTRATADO, por escrito, obrigando-se, também, a n&o utilizar o nome ou
a logomarca do CONTRATADO sem sua prévia autorizagdo, respondendo civil e
criminalmente pela inobservancia destas obrigagoes.
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2.2
I

M.
v.

VI.

VIL.

VIII.
IX.

XI.

XIl.

Xiil.

XIv.
XV.
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— DO CONTRATADO

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusao, os
recursos necessarios para executar o objeto do Instrumento de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orgamento;
Definir o regime de execugao da atividade do Instrumento de Repasse como indireto,
exceto para as atividades de terragos e recuperagio de nascentes que poderao ser
executadas de forma direta como contrapartida fisica, sem o repasse de recursos
financeiros;
Respeitar as normas aplicaveis na utilizagdo de recursos financeiros da ITAIPU
conforme CLAUSULA SEXTA:
Elaborar os anteprojetos ou os projetos técnicos e apresentar toda documentacéo
técnica necessaria & execugéo do objeto pactuado neste instrumento, bem como os
documentos de titularidade dominial da area de intervencao, licencas e aprovagdes de
projetos emitidos pelo 6rgédo ambiental competente e concessionarias de servigos
publicos, conforme o caso, observando o item 1.1 da CLAUSULA PRIMEIRA,;
Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecucéo da atividade pactuado no
Instrumento de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional
habilitado e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e
servigos com a respectiva ART ou RRT da prestagédo de servicos de fiscalizagéo a
serem realizados;
Apresentar & CONTRATANTE a declaragio de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharao a obra ou servigo de engenharia;
Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e da
execugao dos servicos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e o
objeto pactuado neste instrumento, determinando a corregéo de vicios que possam
comprometer a fruicio do beneficio pela populagdo, quando detectados pela
CONTRATANTE ou pelos 6rgaos de controle;
Selecionar as areas de intervengao em conformidade com as localizagdes informadas
no momento da selego, informando 8 CONTRATANTE sempre que houver alteragdes;
Realizar o processo licitatorio, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
corregao dos procedimentos legais, nos termos da Lei de Licitagées vigente;
Apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
atestando o atendimento das disposigdes legais aplicaveis ao procedimento licitatério;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagio sobre 0 CTEF — Contrato de
Execugéo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;
Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Instrumento de Repasse, apo0s sua execucgao, de forma
a possibilitar a sua funcionalidade;
Comprovar a boa e regular aplicagdo da totalidade dos recursos transferidos pela
CONTRATANTE e da contrapartida do CONTRATADO, destinados a consecucgédo das
atividades no prazo fixado neste Instrumento de Repasse;
Fornecer @ CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as acgdes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagcdo do processo:;
Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servigos executados/fornecidos & da empresa contratada para esta
finalidade, inciusive a promogao de readequagbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao da atividade contratado;
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XVI.

XVII.

XViIil.
XIX.

XXIL.

XXI.
XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.
XXIX.

XXX.

Instrumento de Repasse

Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagéo dos recursos, irregularidade
na execugéo do CTEF ou gestao financeira do Instrumento de Repasse, comunicando
tal fato a CONTRATANTE;

Afixar placas e adesivos indicativos das obras/equipamentos, conforme orientagdes
constantes no processo de sele¢édo de ITAIPU;

Iniciar o procedimento licitatorio observando o cronograma, conforme o objeto pactuado
neste instrumento;

Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciaria e tributaria,
bem como os de natureza securitiria, de seu pessoal, proprio ou terceirizado,
designado pelo CONTRATADO ou por empresas por ela contratadas que, a qualquer
titulo, exercer atividades relacionadas a este Instrumento de Repasse, ndo sendo
transferida &8 CONTRATANTE nenhuma responsabilidade a este titulo;
Responsabilizar-se por prejuizos causados pelo CONTRATADO ou pelos seus
prepostos a pessoas ou bens, na execugdo deste instrumento e resultantes de atos ou
omissdes dolosas ou culposas, tais como negligéncia, imprudéncia ou impericia;

. Refazer, sob sua exclusiva e integral responsabilidade, sem 6nus para a

CONTRATANTE, as atividades realizadas em desacordo com o Plano de Acoles;

N&o utilizar os recursos recebidos da CONTRATANTE em finalidade diversa da
estabelecida no Plano de Agdes e neste instrumento, ainda que em carater de
emergéncia;

Propiciar, no local de realizagdo da atividade, os meios e as condigées necessarias
para que a CONTRATANTE possa realizar supervisoes;

Cumprir, na execugcio das atividades deste instrumento, as normas legais e
regulamentares de protegéo, preservagao e conservagdo ambiental aplicaveis, obtendo
as necessarias licengas ou autorizagées ambientais, ou comprovando, quando for o
caso, a sua dispensa ou inexigibilidade junto ao érgéo ambiental competente;
Restituir a ITAIPU eventual saldo dos recursos financeiros repassados ao
CONTRATADO, inclusive aquele proveniente de rendimentos de aplicagao financeira,
em virtude da conclusdo, dendncia, rescisdo ou extingdo deste Instrumento de
Repasse;

Transferir, mediante iniciativa de ITAIPU, os recursos financeiros originaimente
destinados, o saldo de recursos nao utilizados e os rendimentos de aplicagéo financeira
deste contrato para contas vinculadas a outros contratos de mesma titularidade ou de
titularidade de outros MUNICIPIOS;

Manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivalentes, comprobatérios das
despesas realizadas com recursos do presente Instrumento de Repasse pelo prazo de
10 (dez) anos, contados da data da aprovagdo, por ITAIPU, do Encerramento do
Instrumento de Repasse;

Realizar as despesas para execugido das atividades deste Instrumento de Repasse,
expresso no Plano de Agées, dentro da vigéncia deste instrumento;

Fazer constar no CTEF a obrigagsio das empresas contratadas, guando da emissao de
notas fiscais ou equivalentes, indicar no corpo das notas fiscais ou equivalentes o
numero deste Instrumento de Repasse e a fonte dos recursos financeiros;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos

remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nao houver a
devolugéo dos recursos no prazo previsto;
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XXXI. Tomar outras providéncias necessarias a boa execucao das atividades do Instrumento
de Repasse;
XXXII. Caso seja instalada placa de inauguragéo de conclus&o das obras, garantir sua
conformidade com o modelo de placas definido por ITAIPU;
XXXIll. Fazer citagdo de destaque a ITAIPU em qualquer divulgagao/publicidade do objeto
contratado;
XXXIV. Utilizar dos sistemas informatizados disponibilizados por ITAIPU para registro
fotografico, documentos fiscais, relatérios, boletins e demais documentos e
procedimentos relacionados aos Instrumentos de Repasse.

CLAUSULA TERCEIRA ~ DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO, até o limite do valor dos Recursos
de Repasse descrito no item 1l das CONDICOES GERAIS.

3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item Ii
das CONDICOES GERAIS previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores
de servigos.

3.2 — Quando o valor da atividade inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a
execucao da atividade, em fungéo da atualizagéo de pregos praticados no mercado e/ou da
modificagdo dos projetos/atividades, poderdo ser aportados novos recursos de
contrapartida pelo CONTRATADO.

3.3 — Quando o valor da atividade inicialmente pactuado se demonstrar superior ao
necessario para a execugéo da atividade, em fungdo da atualizagdo de pregos praticados
no mercado e/ou da modificagdo dos projetos/atividades, deve ser realizado o reequilibrio
financeiro do contrato, respeitando a contrapartida minima do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimentag&o financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada ao Instrumento de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de tarifas
banciérias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAO PARA INIiCIO DA ATIVIDADE

4 — O CONTRATADO manifesta sua expressa concordancia em aguardar a autorizagéo
escrita da CONTRATANTE para o inicio da execugéo das atividades deste Instrumento de
Repasse.

4.1 — A autorizagdo ocorrera apds a finalizagio da verificagéo do resultado do processo
licitatério pela CONTRATANTE.

4.2 - Eventual execugio das atividades realizada antes da autorizagdo da CONTRATANTE
nao sera objeto de medigéo para liberagdo de recursos até a emissao da autorizacdo acima
disposta.

4.3 - As obras devem iniciar dentro de um prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de emiss&o da autorizagéo para inicio da atividade pela CONTRATANTE.

4.4 - Obras e/ou servicos a serem executados com contrapartida fisica do CONTRATADO
podem ser iniciados assim que assinado o Instrumento de Repasse.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5 — A execugao das atividades sera acompanhada de forma a garantir a regularidade dos
atos praticados e a sua plena execugéo, respondendo o CONTRATADO pelos danos

6
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causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do instrumento, néo
cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades
praticadas pelo CONTRATADO _
5.1 — No acompanhamento da execucgéo das atividades serdo verificados:
I. A comprovagdo da boa e regular aplicagéo dos recursos, na forma estabelecida no
Processo de Selegio;
Il. A compatibilidade entre a execugio das atividades, o que foi estabelecido no Plano
de A¢des, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
. A regularidade das informagdes registradas pelo CONTRATADO em sistema
disponibilizado por ITAIPU;
IV. O cumprimento das atividades do Plano de Agdes nas condi¢cdes estabelecidas;
V. A conformidade financeira.
5.2 — A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO quaisquer irregularidades
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem técnica apurados durante
a execugéo do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido
0 prazo de 30(trinta) dias para saneamento ou apresentagido de informacgées e
esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo.
5.3 — A CONTRATANTE reportara decisdo quanto & aceitagio ou ndo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, encaminhara a ITAIPU para as devidas providéncias.
5.4 — A disponibilizagéo dos recursos financeiros na conta vinculada da CONTRATADA
ocorrera apos assinatura do Instrumento de Repasse e sera realizada sob bloqueio.
5.5 - O desbloqueio de recursos ocorrera na periodicidade mensal, mediante apresentacéo
da documentac&o constante na CLAUSULA SEXTA.
5.6 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagdo da obra deverd assinar e carregar no sistema de ITAIPU a
documentagéo referente a cada desbloqueio.
5.7 — Apds a comprovagéo da homologagao do processo licitatério pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagdo ao grau de execucio
estabelecido no referido processo licitatério.
5.8 — A afericdo da execugédo das atividades sera realizada por meio da verificagcao da

compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Agées, conforme
0s marcos estabelecidos na Tabela 1.

Instrumento de Repasse

Tabela 1 — Marcos de vistoria por Instrumento de Repasse

(conclusdo), ou seja, 1
vistoria in loco

{conclusdo), ou seja, 2
vistorias in loco.

seja, 3 vistorias in loco.

. IR de R$750 mil até | IR de R$1,5 até R$5 | IR acima de R$5
IR até R$750 mil R$1,5 milhGes milhdes milhdes
Nuamero Acompanhamento Acompanhamento Acompanhamento Acompanhamento
de (vistoria) do servico na | (vistoria) do servigo nas (vistoria) do servico a | (vistoria) do servigo a
vistorias | etapa de 100% da | etapas de 50% e 100% | cada etapa de 33% de | cada 20% de avango
execucdo financeira | da execugdio financeira | execugsio financeira, ou | da execucio

financeira, ou seja, 5
vistorias in loco.

5.9 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade a execucéo dos
Instrumento de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.10 — O desbloqueio dos recursos financeiros sera suspenso total ou parcialmente no caso

de inadimplemento do CONTRATADO com rela

instrumento.

¢a0 a qualquer clausula prevista neste
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5.11 — A falta de entrega da documentagdo prevista na CLAUSULA SEXTA pela
CONTRATANTE, ou demais irregularidades constatadas, implicara a suspensdo dos
desbloqueios dos recursos solicitados, até que os problemas sejam sanados.

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUCAO FINANCEIRA

6 - Os recursos somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Agdes, vedada sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.
6.1 — Antes da realizacdo de cada desbloqueio, o CONTRATADO apresentara, no sistema
fornecido por ITAIPU, os documentos detalhados nos subitens a seguir.
6.1.1 — Autorizagao de Desbloqueio, contendo:
* O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
O n° do Instrumento de Repasse a que se refere o pagamento a ser realizado;
A atividade do Plano de Agées relativa ao pagamento;
Informagdes das notas fiscais ou documentos equivalentes;
Dados bancarios do fornecedor/prestador de servigos para a realizagdo do
pagamento.
6.1.2 — Copia das notas fiscais ou equivalentes, observando as seguintes disposicées:
= Ser referentes as despesas compativeis com as atividades previstas no Plano
de AgGes e realizadas no periodo de vigéncia do Instrumento de Repasse:
Ser emitidas pelo fornecedor contratado, em nome e CNPJ do CONTRATADO;
= Corresponder ao valor solicitado para desbloqueio.
6.1.3 — A documentagéo fiscal deve ser apresentada acompanhada da “Declaragdo de
Correspondéncia de Recursos e Despesas”’ do CONTRATADO, atestando que os
comprovantes fiscais correspondem a execugdo do objeto e utilizagdo exclusiva dos
recursos do instrumento, detalhando as fontes de recursos e que serdo mantidos nos
arquivos pelo prazo de 10 (dez) anos a partir do encerramento do instrumento.
6.1.4 — Quando.a atividade for contratagéo de obras/empreendimentos, também devem ser
apresentados:
* Boletim de medigéo;
= Relatério Resumo do Empreendimento;
= Evidéncias fisicas por meio de registro(s) fotografico(s);
* Termo de Responsabilidade do uso do sistema de abastecimento de agua e/ou
sistema de geracéo fotovoltaica para o tltimo desbloqueio.
6.1.5 - Quando a atividade for aquisicdo de equipamentos, também devem ser
apresentados:
= Termo de Responsabilidade do uso, funcionamento e guarda do equipamento,
conforme modelo definido no Programa;
= Evidéncias fisicas da entrega por meio de registro fotografico, com destaque
da comunicagao visual do Programa, conforme modelo definido no Programa.
6.1.6 — Quando a atividade for elaboragido de planos, estudos e projetos, além dos
documentos fiscais, 0 CONTRATADO também deve apresentar plano, estudo ou projeto
contratado, conforme etapa executada, para solicitagdo de desbloqueio dos recursos
financeiros e analise da CONTRATANTE.
6.2 — Os pagamentos serdo realizados mediante crédito na conta bancaria de titularidade
dos fornecedores e prestadores de servigos, informados pelo CONTRATADO na solicitagao
do desbloqueio.
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6.3 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nio poderao ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior & vigéncia do presente Instrumento
de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item 1ll das CONDICOES GERAIS.
64 - No caso de recursos financeiros destinados ao pagamento de
obras/fempreendimentos, a ultima parcela dos recursos ficara condicionada a vistoria final
in loco para constatagzo da execucdo da atividade, ou seja, apoés a entrega da obra.
6.5 — Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serzo aplicados em fundo de
aplicagéo financeira de curto prazo ou operagéo de mercado aberto lastreada em titulos da
divida publica federal.
6.5.1 — A aplicagdo dos recursos, creditados na conta vinculada ao Instrumento de
Repasse, em fundo de curto prazo sera automatica, apés assinatura pelo CONTRATADO
do respectivo Termo de Adesao ao fundo no ato de regularizagso da conta.
6.5.2 — Desde que autorizado pela ITAIPU, os rendimentos de aplicagdo financeira e
eventuais saldos financeiros poderéo ser utilizados para a execugdo de novas atividades
ou ampliagdo das ja existentes, apos pagamento de tarifa extraordinaria, conforme
CLAUSULAS DECIMA PRIMEIRA E DECIMA QUINTA.
6.5.3 — O saldo de recursos repassados e os rendimentos provenientes da aplicacédo dos
recursos das contas vinculadas que n&o tenham sido aplicados devem ser devolvidos a
ITAIPU ao final da execucéo das atividades contratadas, considerando o previsto no inciso
XXVI do item 2.2 da CLAUSULA SEGUNDA, devendo constar no termo Encerramento do
Instrumento de Repasse.
6.5.4 — Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicacédo dos recursos, que
comprometam a execucgdo das atividades contratuais, fica 0 CONTRATADO obrigado ao
aporte adicional de contrapartida.
6.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclus&o, dentncia, rescisio ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagbes financeiras, deverdo ser restituidos integralmente a ITAIPU, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituicdo.
6.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 6.6, a CONTRATANTE
solicitara & agéncia da conta vinculada a devolug&o imediata dos saldos remanescentes a
conta indicada por ITAIPU.
6.7 — Deverdo ser restituidos, ainda, os recursos transferidos referentes a atividade,
acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente na forma da legislacdo aplicavel,
nos seguintes casos:

a) Quando n&o houver qualquer execugao fisica referente a atividade pactuada neste

instrumento nem utilizagdo de recursos;
b) Quando for executado parcialmente a atividade pactuada neste instrumento;
c) Quando ndo for apresentada documentacdio comprobatéria de boa e regular
aplicagéo dos recursos;

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
instrumento; ‘

e) Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicacdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 6.5.2;

f) Quando houver impugnagéo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposi¢des do instrumento celebrado.

6.7.1 — Nos casos de conclusio, distrato, extingzio ou rescisio contratual em que a atividade
for executada parcialmente, o CONTRATADO deve devolver os recursos utilizados na parte o,
9
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que nao possua funcionalidade, devidamente atualizados, com base na variagdo da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia - SELIC, acumulada
mensalmente, até o uUltimo dia do més anterior ao da devolugéo dos recursos, acrescido
esse montante de 1% (um por cento) no més de efetivagéo da devolugao dos recursos a
conta indicada por ITAIPU.

6.7.2 — Para aplicag&o do item 6.7.1, a funcionalidade da parte executada sera verificada
pela CONTRATANTE.

6.8 — Para fins de efetivagio da devolugéo dos recursos a ITAIPU, a parcela de atualizagao
referente a variagdo da SELIC sera caiculada proporcionalmente 2 quantidade de dias

compreendida entre a data de referéncia e a data de efetivo crédito do montante devido na
conta de ITAIPU.

CLAUSULA SETIMA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

7 — Os bens remanescentes decorrentes do Instrumento de Repasse serao de propriedade
do CONTRATADO, quando da sua extingdo, desde que vinculados 2 finalidade a que se
destinam.

CLAUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS

8 — ITAIPU é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa,
cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das acOes constantes no
Plano de Ac¢des.

8.1 — Sempre que julgar conveniente, a ITAIPU pode solicitar & CONTRATANTE
informacdes referentes as contas vinculadas, bem como podera promover visitas in loco
nos projetos com o propésito do acompanhamento e avaliagio dos resultados das
atividades desenvolvidas em razao do Instrumento de Repasse, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

CLAUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

9 — Obriga-se 0 CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analitica, em conta
especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da
CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com
subcontas identificando o Instrumento de Repasse e a especificacdo da despesa.

9.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de
despesas seréo emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o
nome do Programa e o nimero deste Instrumento de Repasse, e mantidos em arquivo, em
ordem cronolégica, no proprio local em que forem contabilizados, & disposigao dos 6rgaos
de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Instrumento de Repasse.

9.1.1 — O CONTRATADO devera disponibilizar cépias dos comprovantes de despesas ou
de outros documentos 8 CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLAUSULA DECIMA — ENCERRAMENTO DO INSTRUMENTO DE REPASSE
10 — O Encerramento do Instrumento de Repasse consiste na etapa de comprovagao de

que os recursos previstos neste instrumento tiveram boa e regular aplicagdo, em
atendimento ao que foi planejado e aprovado entre as partes no Plano de Agdes.

X

10
v001



CAIXA

10.1 — A documentagio deve ser inserida no sistema fornecido por ITAIPU.

10.2 — No encerramento do Instrumento de Repasse, o CONTRATADO deve apresentar o
Relatério de Conclus&o do Objeto, contendo as justificativas de cumprimento parcial ou ndo
cumprimento do objeto, quando for o caso e o Termo de Aceitacédo Definitiva no caso de
obras de engenharia, conforme modelo definido para o Programa.

10.3 - Findo o presente Instrumento de Repasse, observado o fiel cumprimento das
atividades e das obrigagées pactuadas, os bens patrimoniais adquiridos, construidos efou
produzidos serao revertidos ac CONTRATADO.

10.4 — A CONTRATANTE fara o acompanhamento da execucéo deste instrumento, além
do exame das despesas, com avaliaggo técnica relativa a correta aplicagao dos recursos,
e o atingimento dos objetivos estabelecidos.

10.5 — Quando a entrega do relatério de conclusdo do objeto pelo CONTRATADO nao
ocorrer no prazo fixado ou caso seja identificada inconsisténcia na documentacéo
apresentada, a CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 30 dias para sua
apresentagéo/regularizagéo, sob a pena de aplicagso do previsto na CLAUSULA DECIMA
SETIMA.

10.6 — Caso o CONTRATADO n3o apresente o relatério ou regularize as pendéncias
apresentadas, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE comunicara a ITAIPU,
para adogédo das medidas necessarias.

10.6.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, o CONTRATADO deve
apresentar a CONTRATANTE e inserir no sistema de ITAIPU, documento com justificativas
que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimonio
publico.

10.7 — Transcorrido o prazo sem que as irregularidades/inconsisténcias tenham sido
solucionadas, néo sera celebrado o termo de encerramento do instrumento de repasse, sob
a pena de aplicagéo do previsto na CLAUSULA DECIMA SETIMA.

Instrumento de Repasse

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

11— Havera a cobranca de tarifa extraordinaria do CONTRATADO nos seguintes casos em
que esse der causa:

ANALISE TECNICA 1,60% 14.900,00
VERIFICAGAO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO 0,40% 2.000,00
ALTERAGAO ADITIVO R$ 2.100,00 -
CONTRATUAL ~

EXTRAORDINARIA | PARECER DE REPROGRAMAGAO 1,60% 8.000,00
VISTORIAS TECNICAS EXTRAORDINARIAS RS 6.900,00 .

11.1 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria é apresentado a
CONTRATANTE previamente a realiza¢éo do servico.

11
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA IDENTIFICACAO DAS OBRAS/EQUIPAMENTOS
E DAS AGOES PROMOCIONAIS

12 — E obrigatéria a identificagéo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
por ITAIPU, durante o periodo de duragao da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15
dias, contados a partir da autorizagido da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos-
12.1 - Em qualquer agéo promocional relacionada com o objeto do Instrumento de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagdo de ITAIPU, bem como o objeto de aplicagéo
dos recursos.

12.2 - Para as atividades que envolvam aquisicdo de equipamentos, com excegdo de
materiais de consumo, compreendidas pelos abastecedouros comunitarios, distribuidores
de dejetos, cisternas, triturador de galhos, biodigestor — pequeno porte entre outros a
identificagdo da parceria se dara por meio da adesivagem contendo os logos da parceria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

13 - Este Instrumento produzird efeitos a partir da assinatura de todas as partes e sua
vigéncia iniciar-se-a na data de sua assinatura e encerrar-se-a no prazo descrito no item Il
das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogacéo mediante Termo Aditivo, a ser
apresentado com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do término da vigéncia, e
aprovacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO E DA DENUNCIA

14 — O Instrumento de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e
rescindido a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigagtes
assumidas na sua vigéncia.
14.1 - Constitui motivo para rescisdo do Instrumento de Repasse o descumprimento de
qualquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:
I. A utilizagéo dos recursos em desacordo com o Plano de Agdes;

Il.  Né&o apresentagéo das prestagdes de contas parciais/final, no prazo estabelecido;
Ii.  Nao aprovagéo do Encerramento do Instrumento de Repasse;

IV.  Afalsidade ou incorre¢do de informagéo de documento apresentado;

V. O descumprimento dos prazos para apresenta¢do da documentagédo técnica,

conforme previsto na CLAUSULA PRIMEIRA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGAO

15 — O presente Instrumento de Repasse podera ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada 8 CONTRATANTE, em no minimo
60 (sessenta) dias do término da vigéncia, a qual sera apreciada pela ITAIPU.

15.1 — A alterag#o contratual referente ao valor do Instrumento de Repasse ser4 feita por
meio de Termo Aditivo, ndo sendo condicionante para o desbloqueio dos recursos.

15.2 — Nos casos em que for admitida a redugéo ou excluséo de atividades, é necesséria a
solicitag&o justificada do CONTRATADO e o atendimento das condigGes abaixo:

a. nao represente prejuizo a funcionalidade da atividade pactuada;

v001 @
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b. haja a redugéo da participagédo financeira do valor de repasse proporcional a
reducéo de metas e etapas, com a devolugéio dos recursos liberados relativos as
etapas e as metas reduzidas, inclusive aqueles provenientes de sua aplicagao
financeira;

c. 0 CONTRATADO formalize compromisso de arcar com as despesas necessarias
a imediata operacionalizagao da atividade, quando couber:

d. o novo Plano de Agdes seja aprovado contemplando os ajustes propostos.

Instrumento de Repasse

15.3 — As adequagées no Plano de Agdes de natureza meramente operacional, que nao
constituam alteragdes significativas do Instrumento de Repasse, poderio ser realizadas por
um Relatério justificado do CONTRATADO com a aprovagéo de ITAIPU, conforme modelo
disponibilizado pela ITAIPU.

15.4 — As tarifas de formalizagao do Aditivo e dos eventuais servicos que sejam necessarios
para execugéo das atividades incluidas ser&o de responsabilidade do CONTRATADO,
exceto nos casos demandados por ITAIPU.

15.5 — Havendo necessidade de reprogramagdo deste Instrumento de Repasse, o
CONTRATADO deve apresentar a documentagao técnica 8 CONTRATANTE que, apés a

analise, emitira o Parecer de Reprogramagdo a ser submetido a ITAIPU para aceite ou
rejeicéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS VEDAGOES

16 — Ao CONTRATADO é vedado:
I Realizar despesas a empregado da ITAIPU, a qualquer titulo;

Il.  Realizar despesas a titulo de taxa de administraggo ou similar;

lIl.  Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do 6rgéo ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta, salvo
nas hipéteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orcamentarias;

IV.  Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento;

V. Realizar despesa em data anterior & vigéncia do instrumento;

VI.  Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado;

VII.  Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no
que se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de
recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

V. Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promog&o pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

IX. Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro
societario servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de
sociedade de economia mista, do 6rgdo celebrante, por servicos prestados,
inclusive consuitoria, assisténcia técnica ou assemelhados;

X. Computar receitas oriundas -dos rendimentos de aplicagdes no mercado
financeiro como contrapartida. -

13/
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS PENALIDADES

17 — O CONTRATADO deve estar ciente de que podera ser suUSpenso seu acesso aos

recursos de ITAIPU, por periodo de 12 a 60 meses, conforme Tabela 3, nos seguintes
casos:

a. A divulgagéo/publicidade das atividades contratadas sem a devida citacdo de
destaque de ITAIPU, conforme estabelecido no Manual de Identidade Visual do
Programa, disponivel no endereco eletronico: https://www.itaipu.gov.br/sala-de-
imprensa/manual-de-utilizacao-da-logomarca:

b. Inexecugdo e/ou cumprimento parcial do(s) objeto(s) estabelecido(s) no
Instrumento de Repasse;

¢. Inexecugao e/ou descumprimento das obrigacées estabelecidas no Instrumento
de Repasse;

d. Falha ao reportar e/ou realizar o devido registro das acdes exigidas nas
obrigagdes de integridade;

e. Irregularidades na destinacéo e/ou uso dos recursos.

lidades

LT

SUSPENSAO NO ACESSO A0S
RECURSOS DA ITAIPU

17.1 — Caso sejam verificadas irregularidades na destinagao e/ou uso dos recursos para
execugdo das atividades que compdem o instrumento de repasse durante a vigéncia, além
da suspenséo no acesso aos recursos, 0 CONTRATANTE deve devolver a ITAIPU a
totalidade dos recursos investidos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICAGOES

18 — Os documentos instrutdrios ou comprobatérios relativos a execugao do Instrumento
de Repasse deveréo ser apresentados em original ou em copia autenticada.

18.1 — As comunicagées de fatos ou ocorréncias relativas ao Instrumento serao
consideradas como regularmente feitas se inseridas no sistema de ITAIPU ou entregues
por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item V-A e V-B das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA DIVULGAGAO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A
LGPD

19 — Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protecado de Dados Pessoais — LGPD
— Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgagdo de seus dados pessoais
constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia.

14
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CLAUSULA VIGESIVMA — DA CONCILIACAO E DO FORO

Instrumento de Repasse

20 — As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, sempre que viavel, & tentativa de conciliagdo perante a Camara de
Mediacdo e de Conciliagdo da Administragdo Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
Uni&o, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Proviséria n°
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto n° 11.174, de 16 de agosto de 2022. Nao
logrando éxito a conciliagéo, serd competente para dirimir as questdes decorrentes deste
Instrumento de Repasse, o foro da Justica Federal, descrito no item IV das CONDICOES
GERAIS, por forga do inciso | do art. 109 da Constituicio Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo
e fora dele, sendo extraidas as respectivas copias, que terdao o mesmo valor do original.

Curitiba ,23 de novembro 2023
Local/Data \
9//’*«' | (\\ N G
5"*9/ ] VR %

Asiﬁatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATAD

Nome: MARCOS RE@LO LOPES Nome: OTAVIO MAURILIO ALBERTI
GOETTEN DE OLIVEIRA

CPF: 098.694.197-20 CPF: 068.498.359-12

Testemunhas

Tt Gt il asands Conslone domold Barrondl

Nome: _ ) Nome: -
CPF:022 34516 9- 70 ~ CPF: 099-430-599 45
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Versao

Data Aprovacao da Proposta
Codigo IBGE

Municipio

Prazo de vigéncia (em meses)

01/2023
06/11/2023
4103107
Bocailva do Sul

24

Cronograma Fisico para execucao das atividades previstas no Quadro de Composicio de

Investimento

Semestre

ETAPAS de EXECUCAO

Atividades de Manejo de Agua e Solo, Saneamento
Ambiental e Energia Renovavel - Apresentar Termo
de Referéncia, Projeto Técnico, ART’s,
Manifestacao Ambiental e documentos
complementares.

Unidade de Valorizacao de Reciclaveis e Obras
sociais, infraestrutura e Comunitaria - Apresentar os
Projetos Técnicos, Manifestacao Ambiental e
documentacao complementares (ART, Licencas,
etc).

Processo de licitacao para aquisicao de
equipamentos, servicos e/ou obras.

Implantacao das atividades previstas no Quadro de
Composicao de Investimentos.

Encerramento do Instrumento de Repasse.

Quadro de Composicao de Investimento

O Quadro de Composicao de Investimento (QCl) corresponde ao quantitativo fisico-financeiro de

referéncia aprovado no processo de selecao 01/2023;

Os quantitativos das atividades previstas podem sofrer alteracoes devido ajustes necessarios nos
projetos técnicos, necessidade identificadas em campo, atualizacdo de precos de mercado e/ou

condicoes de forca maior;

O custo unitario revisado corresponde ao valor previsto pelo CONTRATADO no processo de selecao

da proposta, elaboracao do projeto e/ou resultado da licitacao.




Codigo IBGE

Municipio

4103107

Bocailiva do Sul

£ WITAIPY soo )

£

4o AttdNas referancia AU (35| rovisado (%) | medida | Qunidade | O G | nemeticiiia R8) | M Ry | TorelAuvidade () | Total Ao (85)

Biodigestor de pequeno porte para residuos organicos 16.000,00 16.000,00 unid 1,00 10 1.600,00 14.400,00 16.000,00}
Cisterna para reaproveitamento de agua 60.000,00 60.000,00 unid 10 0,00 0,00 0,00]
::n;;gzgt;: Infraestrutura para Unidade de Valorizacao 2.000,00 2.000,00 o 10 0,00 0,00 0,00'
::Z?S;iﬁ: Infraestrutura para Unidade de Valorizacao de 1.000,00 1.000,00 m2 10 0,00 0,00 0.00I
Caminhao para coleta seletiva de reciclaveis 480.000,00 480.000,00 unid 1,00 10 48.000,00 432.000,00 480_000,00[

Saneamento Ambiental Esteira de separagao de residuos 43.000,00 43.000,00 unid 1,00 10 4.300,00 38.700,00 43.000.00J 972.500,00
Esteira de elevacao de residuos 45.000,00 45.000,00 unid 1,00 10 4.500,00 40.500,00 45.000,00]
Prensa enfardadeira vertical 40.000,00 40.000,00 unid 2,00 10 8.000,00 72.000,00] 80.000,00
Balanca eletronica com rampa 8.500,00 8.500,00 unid 1,00 10 850,00 7.650,00 8.500,00
Empilhadeira motorizada 180.000,00 180.000,00 unid 10 0,00 0,00 0,00
Sistema de abastecimento de agua potavel 300.000,00 300.000,00 unid 1,00 10 30.000,00 270.000,00| 300.000,00]
Elaboracao/Revisao dos Planos de Saneamento 150.000,00 150.000,00 unid 10 0,00 0,00 0,00

Energia Renovavel Sistema de Geragao Fotovoltaica 4.500,00 4.500,00 kWp 10 0,00 0,00 0,00} 0,00]
Recuperagao e Protecao de Nascentes 1.000,00 1.000,00 unid 20,00 10 2.000,00 18.000,00 20.000,00
Triturador de galhos motorizado 260.000,00 260.000,00 unid 1,00 10 26.000,00 234.000,00 260.000,00]
Abastecedouro comunitario de agua 65.000,00 65.000,00 unid 10 0,00 0,00 0,00}
Distribuidor de Dejeto Liquido 65.000,00 65.000,00 unid 10 0,00 0,00 0,00
Distribuidor de Dejeto Solido 60.000,00 60.000,00 unid 10 0,00 0,00 0,00
. Adequacgao de estrada rural 9,00 9,00 m2 10 0,00 0,00 0,00}

Manejo de Agua e Solo 893.836,00
Regularizagao de subleito 6,00 6,00 m2 8.024,00 10 4,814,40 43.329,60 48.144, 00)
Pavimento + Base Graduada/Macadame 94,00 94,00 m2 6.018,00 10 56.569,20 509.122,80 565.692,00]
Pavimento + Base Graduada 70,00 70,00 m2 10 0,00 0,00 0,00
Pavimento + Base Solo Cimento 78,00 78,00 m2 10 0,00 0,00 0,00}
Construcao de terrago 8,00 8,00 m 10 0,00 0,00 0,00
Reforma de terraco 6,00 6,00 m 10 0,00 0,00 0,00

S:Zi;rsa?::_i:é‘izmunitérias £ Construcao/Reforma de infraestrutura un. 10 0,00 0,00 U,DUI 0,00

Total Instrumento de Repasse 186.633,60 1.679.702,40 1.866.336,00
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E por estarem de pleno acordo, os representantes de ITAIPU, assinam digitalmente o presente
Plano de Acodes, para que produza os legitimos efeitos e direitos,

Foz do Iguacu,

Superintendente de Obras e Desenvolvimento - OD.CD

Diretor de Coordenacao

Diretor-Geral Brasileiro



De: Tatieli Cristina Milani

Enviado:quarta-feira, 10 de abril de 2024 16:16

Para: Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo; agriculturaboc@gmail.com; leclima7745@gmail.com;
tiagocargomes@gmail.com

Assunto: ENC: CE GIGOV/CT 427/2024 - CPP ITAIPU 2023 - IR 4103107 - Pavimentacdo - PM Bocaitiva do Sul - Informa Conclusdo da Analise

Tatieli Cristina
GMC PM de Bocaitva do Sul
41 98406 3831

Assunto: CE GIGOV/CT 427/2024 - CPP ITAIPU 2023 - IR 4103107 - Pavimentacdo - PM Bocaitiva do Sul - Informa Conclusio da Andlise

E-mail classificado como #PUBLICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR
Rua José Loureiro, 195 — 15° andar
80010-000 — Curitiba — PR
A Sua Exceléncia o Senhor
Otavio Maurilio Alberti Goetten de Oliveira



Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Becaitiva do Sul

Assunto: Informa conclusédo da Anélise e orienta Processo Licitatério
Ref.. CPP ITAIPU 2023 - IR 4103107 - Pavimentagédo

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos a conclusédo, em 14/03/2024, da analise técnica da seguinte atividade do Instrumento de Repasse - IR em referéncia:
Atividade Valor do Repasse — | Valor da Contrapartida — R$ Valor Total — R$
R$

Pavimento - Base Graduada /

Macadame 552.452,40 384.521,59 936.973,99
2. Sendo assim, a Beneficiaria podera conduzir as contratagbes das atividades, devendo observar as normas gerais de licitacdo e contratagéo
vigentes, bem como:

a) licitar apenas atividades que tenham recursos previstos no IR firmado;

b) licitar atividades conforme documentagéo aprovada nas analises técnicas;

c) compatibilizar os documentos apresentados, o resultado da licitagdo, assim como o Contrato Administrativo de Execugio e/ou
Fornecimento - CTEF;

d) compatibilizar os prazos de vigéncia do CTEF com os prazos do IR.

3. Conforme o item 1.3 do Anexo | - Diretrizes do Instrumento de Repasse o prazo para inicio do procedimento licitatério, ou seja, da abertura do
processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorizagdo respectiva, a indicagdo sucinta do seu objeto e do
recurso para a despesa, sera de até 60 (sessenta) dias contado da data do aceite do termo de referéncia ou da emisséo do laudo de analise técnica.

4, Diante do exposto, encaminhamos as orientagdes e os modelos a serem apresentados a@ CAIXA, por meio do aplicativo BUSSOLA SOCIAL, para
a verificag@o do resultado do processo licitatério.

CONCORRENCIA,
SISTEMA PREGAO ou
DOCUMENTO SRP DIALOGO
COMPETITIVO




a) Comprovante de que o inicio do procedimento licitatorio (abertura do processo
administrativo), ocorreu em até 60 (sessenta) dias contado da data do aceite do termo
de referéncia ou da emiss&o do laudo de analise técnica.(!

a) Declaragdo emitida pelo representante legal da Beneficiaria atestando que a
licitag&o ou o processo de dispensa, quando for o caso, atendeu as formalidades e
aos requisitos dispostos na legislagdo vigente, inclusive quanto a forma de
publicagéo.

b) Lei 14.133/2021 - Publicagdo do aviso de licitagdo na Imprensa Oficial do
Municipio

c) Lei 14.133/2021 - Para dispensa ou inexigibilidade de licitagdo, comprovagéo
da divulgagéo do ato autorizativo em sitio eletrdnico oficial

d) Cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora

e) Orgcamento da proposta vencedora

f) Ato de homologagéao da Licitagédo

g) Despacho de adjudicagéo da licitagdo

h) Declaragéo de inexisténcia de Lei Municipal ou Estadual ou Decreto, que vede
ou de alguma forma condicione a ades&o do ente ao SRP

N/A

i) Anuéncia do 6rgdo que efetuou o Processo Licitatério para que o contrato
utilize o referido SRP, acompanhado da indicagdo dos possiveis fornecedores e
respectivos precos a serem praticados, obedeceria a ordem de classificagéo

N/A

j) Ata de registro de pregos, observando-se o ndo esgotamento do seu prazo de
validade até a data da contratagédo dos bens/servigos, com validade nao superior a
12 meses, incluindo eventuais prorrogagdes, satisfeitos os demais requisitos da
_legislag&o vigente

N/A

k) Formalizagédo de adeséo a Ata

N/A

)} Contrato Administrativo de Execug&o e/ou Fornecimento ou substituto 2

m)  Quadro de composigéo de investimento com o percentual de investimento do
instrumento de repasse, considerando o resultado da licitag&o.

n) Excepcionalmente, em caso de aumento de valores em relagéo ao aprovado
na analise técnica, a Beneficiaria deve apresentar justificativa e nova declaragéo de
suplementagéo de contrapartida compativel com os valores resultantes do processo
licitatorio.




Notas:

L Caso o edital ndo tenha sido publicado dentro dos 60 dias, a Beneficidria pode comprovar o inicio do procedimento licitatério a partir de documento
contendo o numero do processo administrativo, a autorizagdo respectiva e a indicagdo de seu objeto e do recurso para a despesa, podendo ser aceita
Declaragdo emitida pelo representante legal da Beneficiaria informando os dados acima.

(2 Nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais ndo resultem obrigagées futuras, inclusive assisténcia
técnica, é admitida a substituigdo do CTEF por outros instrumentos habeis tais como Carta-Contrato, NE de despesa, autorizagdo de compra ou ordem
de execugédo de servigo, independentemente de seu valor;

5. Enviamos em anexo o Quadro de Composigéo de Investimento — QCI atualizado com o valor do Projeto da atividade acima especificada para o
devido controle da operagéo e atualizac&o de valores & medida da evolugéo das contratagées dos servigos.

6. Por oportuno, informamos que até a 12 Vistoria deverao ser realizados os servigos de terraplenagem e realocacdo de postes, indicados em
projeto e ndo previstos no orgamento, a serem executados pela Prefeitura.

7. Estamos a disposi¢cédo para mais esclarecimentos.
Respeitosamente,

MARLI CURIOLETTI PEREIRA

Assistente Sénior

Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

Coordenador de Filial

Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR
CELIO AMERICO ALVES IZIDORO

Gerente de Filial
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

,‘.



