





descrição	un.	qtd.
demolicão de calçada em concreto	m ³	8,92
demolicão de meio-fio	m ³	1,28
entulho	m ³	10,20
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m ²	380,85
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m ²	0,00
plio 180º tipo alerta	m ²	0,96
plio 180º tipo direcional	m ²	12,23
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	89,19
grama	m ²	170,40
corrido de concreto pré-fabricado	m	280,21
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m ²	0,00
relaxos em concreto	m ²	6,00

TRECHO 01
esc. 1:100

- ### LEGENDA
-  Placa de sinalização existente
 -  Poste padrão de concreto
 -  Boca de lobo existente
 -  Semáforo
 -  Tampa – infraestrutura existente
 -  Piso tátil – alerta
 -  Piso tátil – direcional
 -  Acesso de veículos
 -  Move item
 -  Guia em concreto
 -  Cordão em concreto
 -  Guia rebaixada
 -  Itens a demolir



projeto		contrato		prorrogação nº	
Requalificação das calçadas		nº88/2019		1/1	
contrato					
Rui Miguel Costacurta					
espaço físico					
Ana Zabotti, Angela Marschall, Daniela Lopes					
escalas		data		arquiteta responsável	
1:100		julho/ 2020		Daniela Lopes A113812-G	
Capitão de João Pinheiro, 520 - Fátima - Belo Horizonte - MG contato@congeat.com www.congeat.com (41) 3024-3732				Município de Bocacanga do Sul-PR Prefeito Floresmauro Alberti Jr - Gestão 2016/2020	