


TRECHO 01
esc. 1:100


LEGENDA

- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existente
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Move item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaixada
- Itens a demolir


Higino Guimarães Ribas		
descrição	un.	qtd.
demolição de calçada em concreto	m²	8,09
demolição de meio-fio	m	67,42
entulho	m³	1,78
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	233,11
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	21,30
piso tátil tipo alerta	m²	0,96
piso tátil tipo direcional	m²	1,86
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	67,42
grama	m²	0,00
cordão de concreto pré-fabricado	m	0,00
área de bloco de concreto existente (respeitamento)	m²	64,85
rebaixos em concreto	m²	6,00




DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO




DETALHE - PISO ALERTA
esc. 1:10




REBAIXO TIPO 01
esc. 1:25



REBAIXO TIPO 02
esc. 1:25



MAPA CHAVE



projeto	Requalificação das calçadas	contrato	nº88/2019	planilha nº	1/1
equipe técnica	Ana Zabotti, Angela Marschall, Daniela Lopes				
escala	1:100	data	setembro/2020	projetista responsável	Daniela Lopes A113512-0
				contratante	Município de Bacauva do Sul-PR Prefeito Raimundo Alberti Jr. - Gestão 2016/2020